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Article 1 - Objet du Marché - Dispositions Générale s

1.1. OBJET DU MARCHE - EMPLACEMENT DES TRAVAUX - DO MICILE DE L'ENTREPRISE

1.1.1. OBJET DU C.C.A.P.
Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéeres (C.C.A.P.)

concernent I'exécution des travaux faisant I'objet du marché passé entre :

1.1.1.1. Commune de DETTWILLER
représentée par Monsieur Gabriel OSSWALD en qualité de Maire de DETTWILLER

1.1.1.2. Les Entreprises qu'elle a désignées pour la réalisation des travaux d’aménagement de la rue
des Jardins a DETTWILLER.

1.1.2. PIECES COMPLEMENTAIRES
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier

des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) ainsi que dans les plans généraux et
particuliers, les pieces écrites et documents divers qui lui sont annexés.

1.1.3. DESIGNATION DES ORGANISMES ET PERSONNES CONCERNEES
1.1.3.1. Commune de DETTWILLER

23, rue de la Gare

67490 DETTWILLER

1.1.3.2.  Le pouvoir adjudicateur est représenté par :
Monsieur le Maire de la Commune de DETTWILLER

1.1.3.3. Le Maitre d'Euvre est précisé en 1.4.

1.1.4. EMPLACEMENT DES TRAVAUX

Rue des Jardins a DETTWILLER.

1.15. DOMICILE DE L'ENTREPRISE

1.1.5.1. L'Entreprise sera désignée par le marché correspondant.

1.1.5.2. A défaut d'indication, dans l'acte d'engagement, du domicile élu par I'Entreprise a proximité
des travaux, les notifications se rapportant aux marchés seront valablement portées a la

Mairie du lieu d'exécution des travaux, jusqu'a ce que I'Entreprise ait fait connaitre au pouvoir
adjudicateur, I'adresse du domicile qu'elle aura élu.

JC Géometre CCAP
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1.2. TRANCHES ET LOTS

TRANCHES
Le marché est réparti en 2 tranches fermes :

Tranche 1 : Rue des Jardins
Tranche 2 : Carrefour rue des Jardins / rue du Gal Leclerc

LISTE DES LOTS :

Le marché est réparti en 2 lots :
Lot 1: Voirie
Lot 2 : Réseaux secs

1.3. CONTROLE DES PRIX DE REVIENT
Sans objet.
1.4. MAITRISE D'OEUVRE

1.4.1. DESIGNATION DU MAITRE D'OEUVRE
La mission de Malitrise d'Euvre a été confiée au :

Bureau d'Etudes Techniques (B.E.T.) :
Julien Carbiener Géomeétre Expert

8, Place Geoffroy Velten

67170 BRUMATH

Tél. 03.88.25.50.50.

Fax :09.74.44.98.76.

1.4.2. MISSION CONFIEE AU MAITRE D'OEUVRE

1.4.2.1. Le Maitre d'Euvre est chargé des missions suivantes :
Assistance pour la passation du contrat de travaux (ACT).
Visa des plans d’exécution (VISA).
Direction de I'exécution des travaux (DET).

Assistance aux Opérations de Réception (AOR).

Le maitre d'ceuvre n'est pas chargé de la mission EXE. L'entreprise aura a sa charge la
réalisation des plans d’exécution.

1.4.2.2. 1l doit, au titre de son marché, les différents documents figurant au dossier PROJET (PRO).

En font partie le plan, C.C.T.P., descriptif et estimatif, qui constituent la définition du projet a
réaliser par I'Entreprise.

1.5. COORDINATION EN MATIERE D'HYGIENE ET DE SECURITE

Sans objet

JC Géometre CCAP



rue des Jardins 6/19
DETTWILLER

Article 2 - Pieces Constitutives du Marché

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.15.

2.2.

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes, et prévalent les unes sur les autres
dans l'ordre de leur énumération.

PIECES PARTICULIERES

L'Acte d'Engagement (A.E.)

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.)

Le Cabhier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) assorti des documents figurant sur
annexe audit C.C.T.P. (plans).

Un Bordereau de prix Unitaires (BPU).

Un Devis Estimatif (DE).

PIECES GENERALES

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des
prix tel que ce mois est défini au 3.5.2.

- Cabhier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de
travaux approuvé par le décret n° 83905 du 7 octobre 1983 = fascicule 35 du CCTG
approuvé par le décret 99-98 du 15 février 1999 ;

- Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics
de travaux approuvé par arrété du 8 septembre 2009, publié au Journal Officiel du 1%
octobre 2009 et applicable a compter du 1% janvier 2010 ;

- Cahier des Clauses Techniques Unifiées, en vigueur a la date du ler Juillet 1987.

- Le Code des Marchés Publics.

NOTA : Les documents contractuels généraux ne sont pas remis aux Entreprises qui sont
réputées les connaitre parfaitement.
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Article 3 - Prix et Mode d'évaluation des Ouvrages — Variation dans les prix —

Reglement des comptes

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

3.4.4.

3.4.5.

REPARTITION DES PAIEMENTS

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement au titulaire et a ses sous-
traitants.

TRANCHES CONDITIONNELLES

Sans objet.

REPARTITION DES DEPENSES COMMUNES

Seules les stipulations du C.C.A.G. Travaux sont applicables.

CONTENU DES PRIX — MODE D'EVALUATION DES OUVRA GES ET DE REGLEMENT
DES COMPTES-TRAVAUX EN REGIE

Modalités d'établissement des prix

Les prix du marché sont établis hors T.V.A.
En tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la

protection de la santé, de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait
achévement.

Prestations fournies gratuitement a I'entreprise

Sans objet.

Caractéristique des prix pratiqués

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par application des prix
unitaires ou forfaitaires dont le libellé est donné dans le CCTP.

Documents concernant les prix a fournir au début des travaux

Sans objet.

Modalité de réglement des comptes

Les projets de décomptes seront présentés conformément a l'article 13.1. du C.C.A.G.
Travaux et selon le modéle qui sera fourni a I'entreprise au début des travaux.

JC Géometre CCAP
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3.4.6.

3.5.

3.5.1.

3.5.2.

3.5.3.

3.5.4.

3.5.5.

Les factures devront étre intitulées a l'adresse suivante :

Commune de DETTWILLER
23, rue de la Gare
67490 DETTWILLER

Et envoyé a JC Géométre pour VISA

Julien CARBIENER Géométre
8, place Geoffroy Velten
67170 BRUMATH

Les travaux, objet du présent marché, seront rémunérés dans les conditions fixées par les
regles de comptabilité publique.

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s),
seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de remise des situations
au Maitre d'ceuvre.

Le défaut de paiement dans ce délai de trente jours fait courir de plein droit et sans aucune
formalité, pour le ftitulaire du marché ou le sous-traitant, des intéréts moratoires calculés
depuis le jour qui suit I'expiration dudit délai jusqu'au jour du paiement. Le taux des intéréts
moratoires est égal au taux marginal de refinancement de la Banque Centrale Européenne
(BCE) augmenté de sept points.

Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des sommes versées aux titulaires sont calculés en appliquant les taux de
T.V.A. en vigueur lors de l'établissement des piéces de mandatement. Ces montants sont
éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du décompte général en appliquant les taux
de T.V.A. en vigueur lors des encaissements.

VARIATION DANS LES PRIX

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du co(t des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

Type de variation des prix

Les prix sont fermes.

Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de
octobre 2016 , ce mois est appelé "mois zéro".

Choix des index de référence

Sans objet.

Modalités des variations des prix

Sans objet.

Variations des frais de coordination

Sans objet.

JC Géometre CCAP
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3.5.6.

3.5.7.

3.5.7.1.

3.5.7.2.

3.5.8.

3.5.9.

3.6.

3.6.1.

3.6.2.

Variations provisoires

Sans objet.

Sous-détails des prix

Les prix unitaires figurant dans le Devis Estimatif du marché sont réputés inclure toutes les
sujétions et frais communs ou particuliers.

L'Entreprise fournira, a la demande du Maitre d'Euvre, deux bordereaux de prix :

- l'un des tarifs horaires de main-d’ceuvre
- lautre de P.U. de matériaux fournis et livrés sur chantier.

TRAVAUX EN REGIE

Sans objet.

Prestations comportant un délai important de fabrication ou de stockage

Il n'est pas prévu de disposition particuliere pour le paiement d'acomptes sur matériaux,
matériel, fourniture, préfabrication en usine ou en atelier...

Ces prestations seront payées au terme normal, selon situation mensuelle, aprés fourniture et
pose selon Cahier des Clauses Techniques Particuliéres.

PAIEMENT DES COTRAITANTS ET DES SOUS-TRAITANTS

Désignation de sous-traitants en cours de marché

L'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue a l'article 114 du
Code des marchés publics.

Il indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :

- les renseignements mentionnés a l'article 114 du code des marchés publics,

- la personne habilitte a donner les renseignements prévus a l'article 109 du code des
marchés publics,

- le comptable assignataire des paiements,

- le compte a créditer.

Modalités de paiement direct

- en cas de cotraitance : la signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour
celui-ci (si groupement d'entreprises conjointes) ou pour chaque cotraitant solidaire (si
groupement d'entreprises solidaires), acceptation du montant d'acompte ou de solde a lui
payer directement, déterminé a partir de la partie du décompte afférente a ce cotraitant.

- en cas de sous-traitance :

Conformément a l'article 115 du code des marchés publics, le sous-traitant bénéficie du

paiement direct si le montant sous-traité est supérieur a 600 € TTC

JC Géometre CCAP
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pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une
attestation indiquant la somme a régler par le Maitre d'Ouvrage a chaque sous-traitant
concerné, cette somme tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation des prix
prévus dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A.

pour les sous-traitants d'un cotraitant, l'acceptation de la somme a payer a chacun
d'entre eux fait l'objet d'une attestation, jointe en double exemplaire au projet de
décompte, signée par l'entrepreneur groupé qui a conclu le contrat de sous-traitance et
indiquant la somme a régler par le Maitre de I'Ouvrage au sous-traitant concerné, cette
somme tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le
contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A.

si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier
doit signer également |'attestation

Article 4 - Délai(s) d'exécution - Pénalités et Pri  mes

41, DELAI(S) D'EXECUTION DES TRAVAUX

Un ordre de service fixera le point de départ du démarrage des travaux; ils devront étre
achevés dans un délai de

Tranche 1 Tranche 2.
80 jours calendaires. 30 jours calendaires.

A noter que selon l'article 19.1.1 du C.C.A.G, la période de préparation du chantier est inclue
dans le délai ci-dessus.

4.2 PROLONGATION DU DELAI D'EXECUTION

4.2.1. Peuvent étre pris en considération par le Maitre d'Euvre, selon le corps d'état concerné et
l'ouvrage considéré ainsi que ses conditions techniques d'exécution, en tant qu'intempéries,
les jours ouvrables ou sont constatées les conditions météorologiques ci-dessous :

- température : inférieure ou égale a zéro degré centigrade, durant les heures ouvrables de
la journée, sur le lieu de travail ou, a défaut, a la station météorologique d'ENTZHEIM

- neige : persistance durant plus d'une journée ouvrable sur le lieu de travail

- vents : de vitesse supérieure ou égale a 75 km/heure, sur le lieu de travail ou, a défaut, a
la station météorologique d'ENTZHEIM

- pluviométrie : laissée a l'appréciation des Maitres d'CEuvre et du pilote, en liaison avec la
Caisse de Chémage-Intempéries du Bas-Rhin.

4.2.2. Le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles, au sens du premier alinéa du 22
de l'article 19 du C.C.A.G., est égal a 10 (dix) jours calendaires.

4.3. PENALITES POUR RETARD - PRIMES D'AVANCE

Les dispositions suivantes sont appliquées en cas de retard dans l'exécution des travaux,
comparativement au calendrier détaillé élaboré et éventuellement modifi€ comme il a été
indiqué au 4.2. ci-dessus.

JC Géometre
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4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.3.1.

4.3.3.2.

4.4.

4.5,

En cas de retard constaté, le Maitre de I'Ouvrage applique, a titre de dédommagement pour le
préjudice qui lui est causé, des pénalités.

Le Maitre de I'Ouvrage, considérant par ailleurs que les avantages qu'il pourrait retirer d'un
achevement prématuré du chantier ne sont pas suffisants pour justifier un surcolt
d'investissement, ne versera pas de prime pour avance.

Retard sur le délai d'exécution

Il est fait application de la pénalité journaliere indiquée ci-apres.

MONTANT DES PENALITES ET RETENUES PREVUES AU 4.3.2

Par dérogation a I'article 20.1. du C.C.A.G., le montant des pénalités et retenues journaliéres
sera déterminé par l'application de la formule :

- Pénalité journaliére = racine carrée du montant du marché hors taxe et des avenants en
plus ou en moins.

Pénalité journaliere = / (Marché+avenants).

Ces retenues et pénalités journalieres seront également appliquées pour sanctionner les
retards éventuels dans la production de tous documents, ou dans le respect de tous
événements faisant l'objet d'un engagement de I'Entreprise consigné en accord avec
I'Entreprise sur le rapport de chantier.

Il s'agit notamment de :

- laremise d'échantillons demandés au C.C.T.P. ou par le Maitre d'CEuvre,

- laremise des attestations d'Assurance du titulaire du marché et de ses sous-traitants, etc...
Par dérogation a l'article 20.4 du C.C.A.G., le titulaire ne sera pas exonéré des pénalités dont
le montant total ne dépasse pas 1000,00 € HT pour I'ensemble du marché.

REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET RE MISE EN ETAT DES LIEUX

Dans un délai de 15 jours apres la fin des travaux, l'entreprise est tenue d'évacuer les
déchets, gravats, etc. et de remettre en état de propreté les éventuelle zones de stockages.
L'application de la pénalité prévue au 4.3. est applicable en cas de retard.

DELAIS ET RETENUES POUR REMISE DES DOCUMENTS FOURNIS APRES
EXECUTION

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par
I'Entreprise conformément a l'article 40 du C.C.A.G., des retenues sont opérées, dans les
conditions stipulées a l'article 20.6. du C.C.A.G. sur les sommes dues a I'Entreprise. Ces
retenues ont les valeurs suivantes :

Plans et autres documents conformes a l'exécution a fournir dans le mois suivant la réception

Cent cinquante euros H.T. (150,00 € H.T.) par plan et par jour de retard plafonnés a 3 % du
marché.
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Article 5 - Clauses de financement et de sécurité

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

CAUTIONNEMENT DU MARCHE

L’exécution du présent marché donne lieu a la constitution d’une retenue de garantie prélevée
sur les décomptes présentés par I'entreprise. Son taux est de 5% (cing pour cent).

Conformément a l'article 102 du code des marchés publics, cette retenue de garantie pourra
étre remplacée par une garantie a premiére demande.

Le remplacement de la retenue de garantie par une caution personnelle et solidaire ne sera
pas accepté.

Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a
laguelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la
fraction de la retenue de garantie correspondant a 'acompte est prélevée.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a
premiére demande a la retenue de garantie. Toutefois cette garantie a premiére demande est
constituée pour le montant total du marché y compris les avenants. Les montants prélevés au
titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire aprés constitution de la garantie de
substitution.

AVANCE FORFAITAIRE

Sans objet.

AVANCES SUR MATERIELS

Aucune avance sur matériels de chantier n'est versée a I'Entreprise.

AVANCE SUR APPROVISIONNEMENTS

Aucune avance sur approvisionnement n'est versée a I'Entreprise.

JC Géometre CCAP
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5.5.

5.5.1.

5.5.2.

DELAIS DE CONSTATATION DES DROITS A PAIEMENT E T PAIEMENT

PAIEMENTS

Les paiements d'acomptes se feront au fur et a mesure de l'avancement des travaux et
proportionnellement a la valeur des travaux exécutés avec retenue de garantie de 5 % sur
situation mensuelle présentée par les Entreprises.

Le mandatement interviendra, dans un délai de 30 jours a compter de la date de remise des
situations au Maitre d'CEuvre.

Le défaut de paiement dans ce délai de trente jour fait courir de plein droit et sans aucune
formalité, pour le ftitulaire du marché ou le sous-traitant, des intéréts moratoires calculés
depuis le jour qui suit I'expiration dudit délai jusqu'au jour du paiement. Le taux des intéréts
moratoires est égal au taux marginal de refinancement de la Banque Centrale Européenne
(BCE) augmenté de sept points.

Ces situations seront a remettre au Maitre d'Euvre pour le 20 de chaque mois afin qu'elles
soient transmises, apres vérification, pour le 1er du mois suivant au Maitre d'Ouvrage.

La vérification des situations n'a qu'un caractére provisoire et ne pourra jamais étre opposée a
la vérification définitive des mémoires.

Le paiement des acomptes sera suspendu en cas de retard de I'Entreprise, soit a exécuter les
ordres donnés par le Maitre d'CEuvre, soit a se conformer aux prescriptions du présent cahier
des charges, soit a fournir les renseignements demandés pour la vérification des mémoires.

La suspension des paiements cessera lorsque I'Entreprise aura satisfait a ses obligations.

En cas de retard dans la production des situations, la vérification en sera reportée d'un délai
égal au retard et qui ne sera pas inférieur a un mois.

RETENUE DE GARANTIE

Les paiements d'acomptes sont amputés d'une retenue de garantie se montant a cing pour
cent (5 %).

Cette retenue de garantie est soumise aux dispositions de l'article 5.1.
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Article 6 - Provenance, Qualité, Controle et Prise en Charge des Matériaux et

Produits

6.1. PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS
Le C.C.T.P fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé a I'Entreprise ou n'est pas déja fixé par les piéces générales
constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites pieces.

6.2. MISE A DISPOSITION DE CARRIERES OU LIEUX D'EMP RUNT
Sans objet.

6.3. CARACTERISTIQUES, QUALITES, VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES DES
MATERIAUX ET PRODUITS

6.3.1. Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du C.C.A.G. et
du C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants
de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais
et épreuves, tant qualitatives que quantitatives sur le chantier.
Le C.C.T.P. précise aussi quels matériaux, produits et composants de construction feront
I'objet de vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et
carriecres de I'Entreprise ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités
correspondantes.
Les vérifications de qualité ou autre, la surveillance et les contréles sont effectués :
- en ce qui concerne les contréles internes et externes par l'entreprise a ses frais,
- en ce qui concerne le contrdle extérieur par un laboratoire désigné par le Maitre de

I'Ouvrage aux frais du Maitre d'Ouvrage.

6.3.2. Le Maitre d'CEuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux
définis par le marché.
Ces derniers seront a charge :
- de I'Entreprise concernée en cas de résultat inférieur aux exigences requises
- du Malitre d'Ouvrage dans le cas contraire.
S'ils sont effectués par I'Entreprise elle-méme, leur rémunération éventuelle se fera en
dépenses contrblées.

6.4. PRISE EN CHARGE, MANUTENTION ET CONSERVATION PAR L'ENTREPRISE DES

MATERIAUX ET PRODUITS FOURNIS PAR LE MAITRE DE L'OU VRAGE

Le C.C.T.P. désigne les matériaux, produits ou composants fournis par le Maitre de I'Ouvrage
dont la réception doit étre assurée par I'Entreprise et précise les conditions et modalités de
cette réception.
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Article 7- Implantation des Ouvrages

Chaque Entreprise devra procéder a ses frais et sous sa propre responsabilité, a
l'implantation de ses ouvrages.

Article 8 - Préparation - Coordination et Exécution des Travaux

8.1.

8.2.

8.3.

8.3.1.

8.3.2.

8.4.

8.4.1.

PERIODE DE PREPARATION - PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX

Selon l'article 19.1.1. du CCAG, la période de préparation du chantier est incluse dans le délai
d’exécution des travaux.

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG, la durée de la période de préparation est de 1 mois
(30 jours calendaires)

PLANS D'EXECUTION - NOTES DE CALCULS - ETUDES DE DETAIL

Les documents nécessaires a la réalisation des ouvrages sont fournis par le Maitre d'Euvre.
Par contre, I'étude des procédés d'exécution et les dessins de fagonnage sur chantier ou de
fabrication en atelier sont a la charge de I'entreprise.

Les documents joints aux dossiers de consultation des Entreprises sont susceptibles d'étre
précisés, corrigés et détaillés par le Maitre d'CEuvre pendant la mise au point du marché avec
I'Entreprise retenue et plus particulierement dans le cas d'imprécisions, omissions, erreurs ou
contradictions constatées par I'Entreprise avant signature du marché.

MESURES D'ORDRE SOCIAL - APPLICATION DE LA REG LEMENTATION DU TRAVAIL

La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des ouvriers
employés sur le chantier est celle prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu
d'exécution des travaux.

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous
du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie
employés sur le chantier ne peut excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de réduction
possible de leur salaire est fixé a 10 % (dix pour cent).

DIVERS

La signalisation des chantiers devra étre conforme a l'arrété interministériel du 24 novembre
1967 modifié en dernier lieu par l'arrété interministériel du 19 janvier 1982 et les textes
subséquents et plus particulierement a I'annexe de la VIlléme partie du 30 septembre 1978.

L'Entreprise est tenue d'adapter cette signalisation dés que la situation du chantier se révéle
différente de celle prévue a l'origine.
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8.4.2.

8.4.3.

Par dérogation a l'article 34.1. du C.C.A.G., les contributions ou réparations éventuellement
dues pour les dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des
circulations d'engins exceptionnels sont entierement a la charge de I'Entreprise responsable.

Les panneaux de chantier sont établis en conformité avec la réglementation en vigueur du
Code du Travail.

Article 9 - Contrdles et Réception des Travaux

9.1.

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

9.2.

9.2.1.

9.2.2.

ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE T RAVAUX

Les essais de contrble extérieur prévus par les fascicules intéressés du C.C.T.G. ou par le
C.C.T.P. sont assurés par un laboratoire désigné par le Maitre d'Ouvrage aux frais de ce
dernier.

Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contréles en sus de ceux
définis par le marché (cf. 6.3.2. ci-dessus). Ces essais sont a la charge du Maitre de
I'Ouvrage ; ils peuvent étre imputés a I'Entreprise si les résultats en sont négatifs.

Les essais dits "d'études et de convenance" relatifs a I'agrément des matériaux ou procédés
de mise en ceuvre, sont a la charge de I'Entreprise.

RECEPTION

DISPOSITION GENERALE

Les articles 41 a 45 du C.C.A.G. sont applicables dans leur intégralité, et complétés par les
dispositions particuliéres suivantes :

- Dans I'hypothése d'une réception prononcée par le Maitre d'Ouvrage, alors que certaines
prestations prévues au marché et devant donner lieu a réglement, n'ont pas été exécutées,
le délai maximum de trois mois (3) prescrit par l'article 41.5 du C.C.A.G. sera remplacé par
un délai, fixé par le Maitre de I'Ouvrage, et diment consigné sur le proces-verbal de
réception.

Passé ce délai, le Maitre de I'Ouvrage pourra faire exécuter les travaux aux frais et risques
de I'Entreprise.

Dans I'hypothése d'une réception prononcée avec réserve, I'Entreprise devra remédier aux
imperfections et malfacons constatées dans un délai qui, en dérogation a l'article 41.6. du
C.C.A.G., n'excédera pas 45 jours a partir de la date de communication du procés-verbal
de réception des travaux concernés.

Passé ce délai, le Maitre de I'Ouvrage pourra faire exécuter les travaux aux frais et risques
de I'Entreprise.
PROCEDURE DE RECEPTION

L'article 41 du C.C.A.G. fixe le détail de la procédure dont les étapes principales sont les
suivantes :
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.7.1.

- La premiére formalité incombe a I'Entreprise qui doit aviser par écrit le Maitre d'Ouvrage et
le Maitre d'Euvre de la date d'achévement des travaux.

- Les opérations préalables a la réception sont du ressort du Maitre d'CEuvre, qui est tenu
par un délai de vingt jours pour :
. lareconnaissance des ouvrages exécutés
. le constat éventuel de I'inexécution des prestations prévues au marché
. le constat d'imperfections ou malfagons
. la mise en ceuvre des épreuves éventuellement prévues au C.C.A.P.
. les constatations relatives a I'achévement des travaux.

Ces opérations font I'objet d'un procés-verbal dressé par le Maitre d'@Euvre et signé par lui
et I'Entreprise.

- Dans un nouveau délai de cing jours, le Maitre d'Euvre propose (ou non) la réception au
Maitre d'Ouvrage.

- Au vu du proces-verbal des opérations préalables, la personne responsable du marché
décide si la réception est prononcée ou non, avec ou sans réserve.

- Laréception prononcée prend effet a la date fixée pour I'achévement des travaux.

MISE A DISPOSITION TEMPORAIRE DE CERTAINS OUVR AGES OU PARTIES
D'OUVRAGES

Selon article 43 du C.C.A.G.

DOCUMENTS A FOURNIR APRES EXECUTION

Chaque Entreprise doit, aprés exécution, la fourniture en trois exemplaires, d'un relevé des
ouvrages exécutés par elle.

Les documents graphiques seront fournis sur support transparent indéformable (film polyester

pour I'un au moins des exemplaires) et sur support informatique a une échelle a fixer par le
Maitre d'Euvre selon le cas.

DELAIS DE GARANTIE

Le délai de garantie est, d'un an a compter de la date d'effet de la réception.

GARANTIES PARTICULIERES

Sans objet.

ASSURANCES

POUR LA RESPONSABILITE CIVILE
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9.7.2.

9.7.2.1.

9.7.3.

Dans le méme délai de 15 jours a compter de la notification du marché, les Entreprises
devront justifier qu'elles sont titulaires d'une police d'assurance garantissant les
conséquences pécuniaires de la responsabilité, en raison des dommages matériels et
immatériels causés a autrui, pendant les travaux et aprés exécution ou aprés réception de
ceux-ci.

Aucun reglement de solde ne sera effectué sans présentation :
- des attestations de Responsabilité Civile.

Elles devront porter mention que les Entreprises participant aux travaux, y compris les
Entreprises prenant en sous-traitance, sont a jour dans le réglement des primes applicables a
ces contrats pour les travaux concernés.

L'Entreprise devra justifier que les matériaux et procédés de construction mis en ceuvre sont
de technique courante a la date de commencement de leur exécution ou au jour du marché si
celle-ci est intervenue moins de 6 mois auparavant.

Par "technique courante", il faut entendre ceux dont la réalisation est prévue avec des
matériaux et suivant des procédés :

Traditionnels ou normalisés

et conformes aux "régles" en vigueur notamment aux Normes Francaises homologuées
visées au marché, aux régles de calcul et cahiers des charges D.T.U. (Documents
Techniques Unifiés), aux cahiers des charges et/ou aux Régles établis par les Organismes
Professionnels.

Toutefois, en cas de signature d'un marché antérieurement a la date de mise en vigueur d'une
"régle", la garantie sera acquise dés lors qu'il ne sera pas écoulé un délai supérieur a 6 mois
entre cette date de mise en vigueur et celle du commencement de I'exécution des travaux.

Si les matériaux ou procédés de construction ne sont pas de "technique courante",
I'Entreprise devra justifier par une attestation d'assurance, l'extension de garantie qui lui est
accordée par son assureur habituel.
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Article 10 - Dérogations aux Documents Généraux

Les dérogations apportées par le présent C.C.A.P. et par les C.C.T.P. aux dispositions du
C.C.A.G. et des normes frangaises homologuées s'imposent aux Entreprises et ont priorité sur
les dispositions correspondantes du C.C.A.G. et des normes homologuées.

En particulier, les dérogations apportées par les articles du présent C.C.A.P., cités ci-dessous,
s'appliquent prioritairement par rapport aux dispositions des articles correspondants du
C.C.A.G., également cités ci-dessous :

Article prioritaire du Article du C.C.A.G. auquel il
présent C.C.A.P. est dérogé par le C.C.A.P.

4.1 du C.C.AP. 19.1.1du C.C.AG

433.1. duC.CAP. 20.1du C.C.AG.

433.2. duC.CAP. 20.4du C.C.AG.

8.1 du C.C.AP. 28.1duC.C.AG

8.4.2. duC.CA.P. 34-1du C.C.AG.

9.2.1. du C.C.AP. 41-5et 41-6 du C.C.A.G.

9.5 du C.C.AP. 44.1 du C.C.AG.

L’Entreprise
«lu et approuvé »
(mention manuscrite)
- cachet et signature -
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