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Objet du marché

Aménagement d'un cheminement piéton sur la RD112 entre DETTWILLER et LUPSTEIN en
2 phases.
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1. Objet du marché - Dispositions générales

1.1 Objet du marché

Les prestations du présent marché ont pour objet : Aménagement d'un cheminement piéton
sur la RD112 entre DETTWILLER et LUPSTEIN, en 2 phases.

- Trottoir c6té Lupstein (2016)
- Trottoir et chicane-écluse c6té Dettwiller (2017).

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier
des Clauses Techniques Particulieres.

Lieu d’exécution des prestations : RD112 DETTWILLER_LUPSTEIN.

1.2 Représentation des parties

Conformément a l'article 3.3 du CCAG Travaux, dés la notification du marché, le
pouvoir adjudicateur désigne une personne physique, habilitée a le représenter
pour les besoins de I'exécution du marché et notifie cette désignation au titulaire
du marché.

En l'attente de cette désignation éventuelle et a défaut, les personnes physiques
signataires de l'acte d'engagement sont seules habilitées a I'engager.

D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le pouvoir adjudicateur
en cours d’exécution du marché.

Conformément a l'article 3.4.1 du CCAG Travaux, dés la notification du marché,
le titulaire désigne une personne physique, habilitée a le représenter pour les
besoins de I'exécution du marché. D'autres personnes physiques peuvent étre
habilitées par le titulaire en cours d'exécution du marché.

1.3 Sous-traitance

En complément des dispositions de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975
relative a la sous-traitance et a celles des articles 133 et suivants du décret n°
2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, les conditions de
I'exercice de la sous-traitance directe ou indirecte sont définies a I'article 3.6 du
CCAG Travaux.

En cas de sous-traitance directe, le titulaire devra faire accepter le sous-traitant
et agréer ses conditions de paiements conformément a la réglementation en
vigueur.

A cet effet, il présentera le cadre d’acte spécial de sous-traitance annexé a l'acte
d’engagement, didment complété et signé en y joignant les pieces listées sur ce
cadre d’'acte spécial. En cours d’exécution du marché, le titulaire produira
également I'exemplaire unique du marché ou le certificat de cessibilité ou une
attestation ou mainlevée du bénéficiaire d’une cession ou nantissement de
créances lorsque I'une ou l'autre aura été effectuée.

Le montant des prestations du sous-traitant devra étre présenté selon une
décomposition en correspondance avec celle du marché du titulaire.
Conformément a l'article 3.6 du CCAG travaux, le maitre d'ouvrage notifiera,
apres signature, au titulaire et a chaque sous-traitant concerné, I'exemplaire de
I'acte spécial qui lui revient.
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Des réception de cette notification, le titulaire du marché s'engage a faire
connaitre au maitre de l'ouvrage le nom de la personne physique habilitée a
représenter le sous-traitant et a faire connaitre au maitre d’ceuvre le nom de la
personne physique qui le représente pour |'‘exécution des prestations sous-
traitées.

En cas de sous-traitance indirecte, les sous-traitants qui sous-traitent devront
faire accepter leur sous-traitant indirect et agréer leurs conditions de paiement
dans les mémes conditions que I'acceptation du sous-traitant direct.

Apres acceptation d’une sous-traitance indirecte de second rang et plus
présentée par le sous-traitant direct ou un sous-traitant indirect de second rang
et plus, ces derniers devront fournir, a défaut d’avoir obtenu du maitre de
I'ouvrage un accord sur une délégation de paiement, dans le délai de 8 jours de
I'acceptation, une copie de la caution personnelle et solidaire garantissant le
paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-traitant indirect de second
rang et plus. La non production de cette copie de la caution au représentant du
maitre de l'ouvrage empéche I'exécution des travaux par le sous-traitant indirect
et peut emporter, dans les conditions définies a l'article Résiliation du marché
aux torts du titulaire ci-dessous, résiliation du marché.

Un sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer a intervenir sur un
chantier que sous réserve, d’'une part, de cette acceptation et de cet agrément
et, d'autre part, que ce sous-traitant ait adressé au coordonnateur de sécurité et
protection de la santé des travailleurs, lorsque celui-ci est exigé par la loi, un
plan particulier de sécurité et de protection de la santé, conformément a I'article
L. 4532-9 du code du travail.

1.4 Forme des notifications et informations au titulaire

1.5 Ordre de service

Conformément aux dispositions des articles 2 et 3.8 du CCAG, les ordres de service seront
préparés, datés et signés par le maitre d’ceuvre qui les notifiera & I'entrepreneur.

Les ordres de service relatifs a 'augmentation du montant des travaux sont conditionnés a la
décision préalable du maitre d’ouvrage (article 15.2 du CCAG).

1.6 Maitrise d'ceuvre

Les fonctions de maitre d'ceuvre, externes au pouvoir adjudicateur, sont assurées par
Département du Bas Rhin

La mission de maitrise d’ceuvre est composée des éléments suivants :
- Des études d’avant-projet ;
— Des études de projet ;
— De l'assistance a la passation des contrats de travaux ;
— Du visa des études d’exécution ;
— De la direction de I'exécution des travaux ;
— De l'assistance aux opérations de réception.

1.7 Hyqgiene et sécurité

Le présent marché est soumis aux dispositions prévues aux articles R.4511-1 & R.4514-10
du code du travail.
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1.8 Etudes d’exécution

Les études d’exécutions des ouvrages seront exécutées par I'entrepreneur ; elles seront
visées par le maitre d’ceuvre avant tout début d’exécution.

Les études d'exécutions des ouvrages seront exécutées par l'entrepreneur; elles seront
visées par le maitre d'ceuvre avant tout début d'exécution.

1.9 Protection de la main-d’oeuvre et conditions de travail

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et réglements,
relatifs a la protection de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail du pays, ou cette main-
d’ceuvre est employée.

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de
I'Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et
réglements du pays ou cette main-d’ceuvre est employée.

Il doit étre en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de
garantie des prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur.

Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur
sont applicables et reste responsable du respect de celles-ci.

1.10 Modalités, formats et caractéristiques des documents :

Conformément a larticle 29.1 du CCAG Travaux, tous les documents transmis pendant
'exécution du marché, s'ils sont transmis sous forme papier, doivent étre fournis au maitre
d’ceuvre en trois exemplaires, dont un sur support en permettant la reproduction, sauf pour
les documents photographiques.

1.11 Modification du marché

Le marché peut étre modifié dans les cas listés a I'article 139 du décret n°® 2016-
360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

2. Pieces constitutives du marché

Par dérogation a larticle 4.1 du CCAG Travaux, les pieces contractuelles
prévalent dans I'ordre ci-apres :

- |'acte d’engagement (A.E.) et son annexe

- le bordereau des prix

- le cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.)
- le cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.)

Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux
marchés publics de fournitures courantes et de services, approuvé par l'arrété du
19 janvier 2009

- le cadre de réponses

3. Prix - Variation des prix

Les prix du marché sont mentionnés hors TVA.

Les prix sont établis en considérant comme incluses toutes les sujétions normalement
prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s’exécutent les travaux telles que
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visées a l'article 10.1 du CCAG :

- En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres
phénomeénes naturels indiqués ci-apres :

Nombre de jours de gel a -10° entre 7 heures et 20 heures constaté pendant la
période correspondant a la durée totale du chantier dans le poste météorologique
le plus proche et qui a été atteint au moins deux fois dans ce poste pendant la
méme période au cours des trente années précédant la consultation.

* La hauteur cumulée des précipitations mesurée pendant la période correspondant
a la durée totale du chantier dans le poste météorologique le plus proche et qui a
été atteinte au moins deux fois dans ce poste pendant la méme période au cours
des trente années précédant la consultation.

* La hauteur cumulée des couches de neige pendant la période correspondant a la
durée totale du chantier dans le poste météorologique le plus proche et qui a été
atteinte au moins deux fois dans ce poste pendant la méme période au cours des
trente années précédant la consultation.

* Le poste météorologique de référence est : Waltenheim-sur-Zorn

— En tenant compte des sujétions qu’est susceptible d’entrainer I'exécution simultanée
des ouvrages ci-aprés extérieurs au présent marché : Travaux d'entretien des
Ouvrages d'Art

Les prix afférents aux travaux assignés au mandataire d’'un groupement ou au titulaire sont
réputés comprendre les dépenses communes de chantier visées a l'article 10.1.2 du CCAG
Travaux.

3.1 Forme des prix

Les travaux faisant l'objet du marché sont réglés par application des prix unitaires dont le
libellé est donné dans le bordereau des prix constitué par le pouvoir adjudicateur.

3.2 Décomposition ou sous-détail supplémentaire

Un ou des sous-détails des prix unitaires pourront étre demandés en cours d’exécution du
marché, dans les conditions prévues a l'article 10.3.4 du CCAG Travaux.

3.3 Variation de prix

Les prix du marché sont révisables.

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du
mois de Octobre 2016.

Ce mois est appelé «mois zéro».

Les coefficients de révision applicables (A) pour le calcul de I'acompte du mois n sont
donnés par les formules de variation suivantes :

Formulen®1:A=(In/lo)

- Ou lo et In sont les valeurs prises par lI'index de référence TP08_b2010 - libellé
TP08 b2010 respectivement au mois Mo d’'établissement des prix du marché et
au mois n d’'exécution des prestations.

Formulen®2: A=(In/lo)

- Ou lo et In sont les valeurs prises par I'index de référence TP09_b2010 — libellé
TP09_b2010 respectivement au mois Mo d’établissement des prix du marché et
au mois n d’'exécution des prestations.

La répartition des prestations par formule de variation est définie ci-dessous :
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Référence de la formule Prestations associées
1 Tous sauf 1.1.6, 1.1.6.1, 1.1.6.1.1, 2.2.6, 2.2.6.1, 2.2.6.1.1,
2.26.2,2.3.3.6
2 1.1.6,1.1.6.1,1.1.6.1.1,2.2.6,2.2.6.1,2.2.6.1.1,2.2.6.2, 2.3.3.6

Pour la mise en ceuvre de la clause de révision de prix, la valeur finale de l'index de
référence est appréciée au plus tard a la date d’achévement contractuelle de réalisation des
prestations ou a la date de leur réalisation, si celle-ci est antérieure.

La périodicité de la révision est définie comme suit :

Mensuel

Les valeurs des index sont publiées aupres des organismes suivants : INSEE
Les coefficients de révision seront arrondis au milliéme supérieur.

Lorsqu’une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui
doit étre appliqué, il ne sera procédé a aucune révision avant la révision définitive, laquelle
interviendra sur le premier acompte suivant la parution de I'index correspondant.

3.4 Augmentation du montant des travaux

Il sera fait application des dispositions de I'article 15 du CCAG Travaux

4. Retenue de garantie

Aucune retenue de garantie ne sera effectuée.

5. Avance

Sous réserve des conditions prévues a l'article 110 | du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics, une avance est versée au titulaire sauf indication contraire
portée dans l'acte d'engagement.

En complément du présent CCAP, l'acte d’engagement détermine le droit a I'avance, le
montant de I'avance et le délai de paiement de I'avance.

Le taux de I'avance est fixé a 5 %.

L'avance sera calculée, en fonction de la durée du marché, dans les conditions définies a
l'article 110 Il du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

5.1 Conditions de garanties pour le versement de I'avance

Il est exigé une garantie a premiére demande en contrepartie de I'avance, sauf pour les
organismes publics.

La garantie demandée en contrepartie du versement de I'avance couvrira la totalité de celle-
Ci.

Le pouvoir adjudicateur accepte qu’une caution personnelle et solidaire remplace la garantie
a premiere demande.

La caution personnelle et solidaire couvrira la totalité du montant de I'avance.

5.2 Modalités de reglement de I'avance

Le versement de l'avance s’effectuera en une seule fois aprés production de la garantie le
cas échéant.

La remise de la garantie & premiere demande ou de la caution le cas échéant doit intervenir
au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au
premier acompte relatif a 'exécution du marché ou de la tranche.
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5.3 Modalités de résorption de I'avance

L’avance sera résorbée au prorata du montant des prestations réalisées dés que ce montant
atteindra 65 % du montant TTC du marché selon la formule suivante :

Montant de la résorption = Montant de I'avance x (% avancement des Prestations- 65)/15.

Le remboursement de I'avance doit étre terminé quand le montant des prestations exécutées
atteint 80% du montant TTC des prestations du marché.

Le remboursement de l'avance s'effectuera, sur chaque demande d'acompte, par
prélevement sur les sommes dues a chaque tiers (titulaire, cotraitants ou sous-traitant).

6. Reglement des comptes

Le reglement des comptes se fait par des acomptes mensuels et un solde établis
et réglés comme il est indiqué a l'article 13 du CCAG travaux précisé ou modifié
comme suit.

Les travaux seront constatés et réglés a l'avancement des travaux au
pourcentage des quantités de travaux exécutés. Le solde sera réglé a
I'achevement de I'ouvrage.

Le titulaire transmet ses demandes de paiement par tout moyen permettant de
donner date certaine.

6.1 Demandes de paiement

6.1.1 Demande de paiement d'acomptes

Par dérogation a l'article 13.2.2 du CCAG Travaux, |'état d'acompte sera notifié
au titulaire par le maitre de l'ouvrage au plus tard lors du réglement de
I'acompte si le projet de décompte mensuel remis par le titulaire a été modifié.

6.1.2 Demande de paiement finale

En application de l'article 13.3.2 du CCAG Travaux, le titulaire transmet son
projet de décompte final, simultanément au maitre d'ceuvre et au représentant
du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date
certaine, dans un délai de trente jours a compter de la date de notification de la
décision de réception des travaux.

6.1.3 Adresse ou les demandes de paiement doivent s’effectuer

Les demandes de paiement devront s’effectuer a I'adresse suivante :

Commune de Dettwiller
23 rue de la Gare
67490 DETTWILLER

6.2 Paiements des cotraitants et des sous-traitants ayant
droit au paiement direct

Les paiements sont répartis entre le titulaire, les cotraitants ou sous-traitants
payés directement comme indiqué dans l'acte d'engagement et son annexe en
cas de besoin.

En cas de cotraitance, seul le mandataire du groupement est habilité a présenter
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les demandes de paiement.

En cas de groupement solidaire, il sera procédé a un reglement séparé de chacun
des cotraitants, si la répartition des paiements est identifié¢e a I'acte
d'engagement. Le mandataire du groupement indique dans chaque demande de
paiement qu'il transmet la répartition des paiements pour chacun des cotraitants.
L'acceptation d'un reglement a chacun des cotraitants solidaires ne saurait
remettre en cause la solidarité des cotraitants.

Les reglements des sous-traitants ayant droit au paiement direct seront
subordonnés a l'indication dans le projet de décompte de la somme a prélever
sur celles qui sont dues au titulaire ou au membre du groupement concerné par
la partie de la prestation exécutée.

Le paiement du sous-traitant sera effectué sur la base de la demande de
paiement adressée, par le sous-traitant, au pouvoir adjudicateur et libellée en
son nom, ou, de l'acceptation totale ou partielle de la facture du sous-traitant par
le titulaire, dans les conditions visées aux articles 134 a 137 du décret n° 2016-
360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Ces dispositions sont
applicables aux demandes de paiement en cours de marché et pour solde du
contrat de sous-traitance.

6.3 Délais de paiement et intéréts moratoires

Les paiements seront effectués dans les conditions fixées a l'acte d’engagement.
Le défaut de paiement des avances, des reglements partiels définitifs ou du solde dans le
délai fixé par le marché donne droit & des intéréts moratoires, calculés depuis l'expiration
dudit délai jusqu'au jour du paiement, et a I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Le taux des intéréts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de
paiement est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du
semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commenceé a courir,
majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.
7. Délais d'exécution - Pénalités et primes

7.1 Délais d’exécution des travaux

Les stipulations relatives aux délais d'exécution sont définies a I'acte d’engagement.

7.2 Prolongation des délais d’exécution

Dans le cas :

- d'un changement du montant des travaux ou d’'une modification de l'importance de
certaines natures d'ouvrages

- d’une substitution d'ouvrages différents aux ouvrages initialement prévus
- d'une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier
- d’un ajournement de travaux décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur

- d'un retard dans I'exécution d'opérations préliminaires qui sont a la charge du maitre
de l'ouvrage ou de travaux préalables qui font l'objet d'un autre marché, les
dispositions de l'article 19.2 du CCAG Travaux sont seules applicables.
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Il n‘est pas prévu de dispositions relatives a la prolongation des délais pour intempéries.

7.3 Pénalités et primes

Conformément a l'article 20.4 du CCAG Travauy, le titulaire est exonéré des pénalités dont
le montant total ne dépasse pas 1 000 euros HT pour I'ensemble du marché.

Les documents a produire par le titulaire dans un délai fixé par marché doivent étre transmis
par le titulaire par tout moyen permettant d’attester de leur date de réception par le maitre
d’ouvrage.

7.3.1 Pénalités pour retard dans I'exécution

Par dérogation aux dispositions de l'article 20.1 du CCAG Travaux, en cas de retard dans
I'exécution des travauy, il est appliqué une pénalité journaliere de 200 €.

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maitre
d'ceuvre.

7.3.2 Pénalités pour absence aux réunions de chantier

Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est
requise. Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d’ceuvre. En cas d’absence a la
réunion de chantier, le titulaire encourt une pénalité fixée a 50 €.

7.3.3 Pénalités pour retard dans le repliement des installations de chantier

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront
été occupés par le chantier sont compris dans le délai d’exécution.

En cas de retard dans les opérations de repliement de chantier, ces opérations seront faites
aux frais du titulaire, aprés mise en demeure par ordre de service, dans les conditions
stipulées a l'article 37 du CCAG Travaux sans préjudice d’'une pénalité journaliere de 50 €.

7.3.4 Pénalités pour non-respect des formalités relatives a la lutte contre le
travail illégal

En application de I'article L. 8222-6 du code du travail, dans le cas ou le titulaire du marché
ne s’acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 a L. 8221-5 du code du
travail, il encourt une pénalité égale a 10 % du montant du contrat, dans la limite du montant
des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du
code du travail.

8. Provenance, qualité, controle et prise en charge
des matériaux et produits

L'ensemble des cahiers des charges, DTU, des regles de calcul, des cahiers des clauses
spéciales rendus obligatoires par décrets ou normes européennes reconnues s’appliquent
au marche.

8.1 Provenance des matériaux et produits

Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres fixe la provenance de ceux des matériaux,
produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé a I'entrepreneur ou
n'est pas déja fixé par le CCTG ou déroge aux dispositions dudit CCTG.

L'entrepreneur est tenu de mettre a la disposition du maitre d’ceuvre les documents assurant
la tracabilité de tous les produits et matériaux mis en ceuvre préalablement a leur mise en
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ceuvre.

8.2 Mise a disposition de lieux d’emprunt

Le pouvoir adjudicateur ne mettra pas a disposition de I'entrepreneur de carriéres ou de lieux
d’emprunt.

8.3 Veérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

8.3.1 Vérifications, essais et épreuves sur le chantier

Les dispositions des articles 23 a 25 du CCAG Travaux concernant les caractéristiques et
qualités des matériaux, produits et composants de construction & utiliser dans les travaux,
ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que
quantitatives, sur le chantier, sont applicables au présent marché, étant précisé que le CCTP
définit les compléments a apporter aux dispositions du CCAG et du CCTG.

Les vérifications, essais et épreuves sont réalisés par le maitre d’ceuvre.

8.3.2 Vérifications, essais et épreuves en amont du chantier

Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres précise les matériaux, produits et
composants de construction devant faire I'objet de vérifications ou de surveillance de la
fabrication, dans les usines, magasins et carrieres du titulaire, ainsi que les modalités
correspondantes.

Les vérifications, essais et épreuves sont réalisés par le maitre d’ceuvre.

Le maitre d’ouvrage sur proposition du maitre d'ceuvre peut décider de faire exécuter des
essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché :

- s'ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés sur justificatifs ;
- s'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés par le pouvoir adjudicateur.

8.4 Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des
matériaux et produits fournis

En complément de larticle 26 du CCAG Travaux, le Cahier des Clauses Techniques
Particulieres désigne les matériaux, produits et composants de construction qui seront
fournis, le cas échéant, par le maitre d’ouvrage et précise les lieux et cadences de leur prise
en charge, ou de leur réception par I'entrepreneur, ainsi que les modalités de leur
manutention et de leur conservation a assurer par le titulaire.

9. Préparation, coordination et exécution des
travaux

9.1 Implantation des ouvrages : piguetage général

Conformément a l'article 27.2 du CCAG Travaux, le piquetage général sera effectué pour la
totalité des ouvrages par le titulaire contradictoirement avec le maitre d’ceuvre et avec le
degré de précision indiqué au Cahier des Clauses Techniques Particulieres avant la
notification du marché.

9.2 Implantation des ouvrages : piquetage spécial
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Le piguetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, subaquatiques ou aériens, tels
gue canalisations et cables ou autres réseaux, situés au droit ou au voisinage des travaux a
exécuter, sera effectué par le titulaire contradictoirement avec le maitre d'ceuvre
conformément aux dispositions de l'article 27.3 du CCAG travaux.

Le titulaire est tenu de se conformer strictement aux dispositions contenues dans le décret
2011-1241 du 5 octobre 2011 relatifs a I'exécution des travaux a proximité de certains
ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, de transport ou de distribution et I'arrété du
15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de
I'environnement relatif a I'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains,
aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution.

9.3 Période de préparation - Programme d’exécution des
travaux

Il est fixé une période de préparation. Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG Travaux, elle
n'est pas comprise dans le délai d'exécution.

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG Travaux, sa durée est de 9 jours a compter de la
notification du marché.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :

Par les soins du pouvoir adjudicateur :

— Pendant la 2éme phase, le Conseil Départemental du Bas-Rhin réalisera des
travaux sur Ouvrages d'Art.

Par les soins du titulaire :

- Etablissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre du programme des études
d’exécution, dans le délai de 10 jours & compter du début de cette période.

- Etablissement des Déclarations d’intention de commencement des travaux (DICT) et
le cas échéant établissement des relances selon les prescriptions du décret 2011-
1241 du 05 octobre 2011.

En cas de retard dans le démarrage des travaux ou dans I'exécution de ceux-ci dd a
un défaut de récépissé suite a relances fondées, le titulaire ne subira pas de
préjudice sous réserve que ce dernier apporte la preuve que les prescriptions du
décret visé ci-dessus ont bien été respectées.

Dans ce cas, le titulaire pourra étre indemnisé des frais réels occasionnés par ce
retard sur présentation de tous justificatifs demandés par le pouvoir adjudicateur.

— Les travaux ne peuvent pas commencer avant I'obtention du visa du maitre d’ceuvre
(dérogation a l'article 28.2.2 du CCAG Travaux).

- Etablissement et remise au maitre d’'ceuvre, dans les conditions prévues a l'article

Documents nécessaires a I'exécution des ouvrages, des plans d’exécution et
spécifications a I'usage du chantier nécessaires pour le début des travaux.

- Les études de synthese ayant pour objet d'assurer pendant la phase d'études
d'exécution la cohérence spatiale des éléments d'ouvrage de tous les corps d'état,
dans le respect des dispositions architecturales, techniques, d'exploitation et de
maintenance du projet. Elles se traduisent par les plans de synthése qui
représentent, au niveau du détail, l'implantation des éléments d'ouvrage, des
équipements et des installations.

9.4 Découverte de réseaux mal connus ou mal répertoriés

En cas d’arrét des travaux suite a la découverte de réseaux non connus ou mal
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repérés ou branchement non affleurant, le titulaire ne subira pas de préjudice et
pourra étre indemnisé des frais réels occasionnés par cet arrét sur présentation
de tous justificatifs demandés par le pouvoir adjudicateur.

9.5 Mesure d’ordre social — Lutte contre le travail dissimulé

La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des
ouvriers employés sur le chantier sera celle prévue par la réglementation en
vigueur pour le lieu d'exécution des travaux.

La proportion maximale des ouvriers d'aptitude physique restreinte rémunérés
au-dessous du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers
de la méme catégorie employés sur le chantier ne pourra excéder 10 % (dix pour
cent) et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé a 10 % (dix
pour cent).

Le titulaire devra remettre au maitre d’ouvrage, sur demande de celui-ci, dans
un délai de quinze jours, I'enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu'il
emploie sur le chantier établi conformément a l'article 31.5 du CCAG Travaux.

9.6 Organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

9.6.1 Emplacement des installations de chantier

Aucun emplacement ne sera mis a la disposition de l'entrepreneur pour ses
installations de chantier et dépots provisoires de matériels et matériaux.

Les lieux doivent étre remis en état en fin de travaux.

Le maitre d'ceuvre se réserve un droit de contrble sur les installations réalisées
par l'entrepreneur.

Le titulaire s’engage au respect de toutes dispositions législatives, réglementaires
ou contractuelles relatives aux installations de chantier.

9.6.2 Laboratoire et bureau du chantier

Le titulaire aura la charge d'installer un bureau avec téléphone pour le maitre
d'oeuvre et le coordonnateur sécurité santé, cette construction devant étre
meublée, éclairée et chauffée. Le bureau doit disposer d'un fax, d'une ligne
téléphonique ainsi que d'une salle de réunion suffisante pour que chacun exerce
sa mission dans de bonnes conditions.

9.6.3 Emplacements gratuits pour dépots provisoires de déblais ou
de terre végétale

Aucun emplacement gratuit ne sera mis a la disposition de I'entrepreneur. Celui-
ci devra se procurer a ses frais, dans les conditions de I'article 31.2 du CCAG, les
emplacements nécessaires aux dépots provisoires ou définitifs des déblais et/ou
des terres végétales.

9.6.4 Mesures particulieres concernant la sécurité et la santé

Le titulaire, ou chaque cotraitant en cas de groupement, s'engage au respect des
lois et reglements relatifs a la protection de la main d’ceuvre et aux conditions de
travail dans les conditions définies a l'article 6.1 du CCAG Travaux. Le titulaire ou
chaque cotraitant s’engage a justifier du respect de ces lois et reglements, en
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cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations,
dans un délai de 8 jours, sur simple demande du représentant du pouvoir
adjudicateur.

Les mesures ci-apres, concernant la sécurité et la santé sont prises par les
intervenants conformément aux articles L. 4211-1 et 2, L. 4531-1 a 3 et L. 4532-
1 a 18 et R. 4532-1 a 4533-7 du code du travail.

Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur le
plan des locaux pour le personnel et de leur accés a partir de l'entrée du
chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et
leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les conditions
d'hébergement et d'hygieéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs
et répondent aux normes sanitaires de la Iégislation en vigueur sur le territoire
francais.

Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux
de restauration bénéficiant de I'éclairage naturel ; leurs normes sont au moins
égales en nombre et en qualité a celles des réglements et des conventions
collectives en vigueur.

Les accés aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis l'entrée du
chantier dans des conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la
sécurité.

9.6.5 Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu conformément a l'article 28.5 du CCAG
Travaux.

Le titulaire ou chacun des membres, en cas de groupement, signera les
nouveaux éléments du registre de chantier lors de chaque réunion de chantier.

9.7 Gestion des déchets de chantier

9.7.1 Principes généraux :

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux, objet du marché, est de la
responsabilité du maitre de I'ouvrage en tant que « producteur » de déchets et du titulaire en
tant que « détenteur » de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les emballages
des produits qu’il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.

9.7.2 Contréle et suivi des déchets de chantier

Conformément a l'article 36.2 du CCAG Travaux, afin que le maitre de l'ouvrage puisse
s'assurer de la tracabilité des déchets et matériaux issus du chantier, le titulaire lui fournit les
éléments de cette tragabilité, notamment grace a 'usage de bordereaux de suivi des déchets
de chantier.

Ainsi, le titulaire remet au maitre de I'ouvrage, avec copie au maitre d’'ceuvre, les constats
d’évacuation des déchets signés contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des
installations autorisées ou agréées de valorisation ou d’élimination des déchets.

Pour les déchets dangereux, I'usage d’'un bordereau de suivi conforme a la réglementation
en vigueur est obligatoire.

Lorsqu’il aura été constaté que le titulaire n'a pas procédé a I'évacuation des déchets
provenant de la démolition ou de la construction, il sera fait application de I'article 37.2 du
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CCAG Travaux.
10. Controles, réception et garanties des travaux

10.1 Réception

Les dispositions de l'article 41 du CCAG Travaux sont seules applicables.

Les parties d'ouvrages ou ensemble de prestations définis ci-apres, font I'objet d'une
réception partielle conformément aux dispositions ci avant définies :

— Cheminement piéton coté Lupstein
— Cheminement piéton avec écluse coté Dettwiller

10.2 Documents fournis apres exécution

Le titulaire remet au maitre d'ceuvre dans le délai défini ci-dessous les éléments constitutifs
du DOE et, le cas échéant, les éléments nécessaires a I'établissement du DIUO qui le
concerne.

Le contenu du DOE est fixé comme suit ;

- Les plans d’ensemble et de détails, les plans de récolement conformes aux ouvrages
exécutés établis par le titulaire,

- Les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages, les spécifications de
pose, les prescriptions de maintenance des éléments d'équipement mis en ceuvre
établis ou collectés par I'entrepreneur, les conditions de garantie des fabricants
attachées a ces équipements

- Les constats d’évacuation des déchets

Par dérogation a l'article 40 du CCAG Travaux, I'ensemble des documents a remettre apres
exécution doivent étre remis au maitre d'oeuvre au plus tard a la date des OPR fixée par le
maitre d'oeuvre.

L’ensemble des documents a remettre par I'entrepreneur au maitre d'ouvrage dans les délais
prévus a l'article Pénalités pour retard dans la remise des documents aprés exécution ci-
dessus seront présentés dans les formes prévues a l'article 40 du CCAG sauf les stipulations
ci-dessous :

Les notices de fonctionnement et d'entretien, en langue francaise, ainsi que le dossier
d'interventions ultérieures sur I'ouvrage, seront fournis au format : PDF.

Les plans et autres documents conformes a I'exécution seront fournis au format DXF et PDF.
Ces documents seront fournis en 2 exemplaires, dont un reproductible.

Un exemplaire des documents nécessaires a I'établissement du DIUO est également
transmis au coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé.

lls pourront étre remis sur support informatique (CD, DVD, autres) en deux exemplaires (un
exemplaire utilitaire et une copie de sauvegarde) dans les conditions suivantes :

Format DXF et PDF
Ces documents pourront étre remis sous forme dématérialisée dans les conditions suivantes

Format DXF et PDF

Toutefois, le titulaire devra remettre une copie de sauvegarde sur support informatique
respectant les contraintes ci-apres :

Sur CD
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10.3 Garantie(s)

Le délai de garantie ne fait I'objet d’aucune stipulation particuliére. Il est fixé conformément
aux dispositions de l'article 44.1 du CCAG Travaux.

10.4 Assurances

Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa
responsabilité a I'égard du maitre de l'ouvrage, du représentant du pouvoir
adjudicateur et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages, causés par
I'exécution des prestations. Pour les ouvrages de construction autres que ceux
mentionnés a l'article L. 243-1-1 du code des assurances, cette obligation inclut
I'assurance de responsabilité décennale.

Il doit justifier dans un délai de quinze jours a compter de la notification du
marché et avant tout début d’exécution de celui-ci qu’il est titulaire de ces
contrats d’assurances au moyen d’une attestation établissant I'étendue de la
responsabilité garantie.

A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de
produire cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai
de quinze jours a compter de la réception de la demande

11. Résiliation — Mesures coercitives

Les dispositions des articles 45 a 48 du CCAG Travaux sont applicables au présent marché
auxquelles s’ajoute la disposition suivante :

11.1 Résiliation pour motif d’'intérét général

Dans I'hypothése d’une résiliation au titre de I'article 46.4 du CCAG Travaux, sans préjudice
de l'application des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 46.4 du CCAG Travaux,
lindemnité de résiliation est fixée a 5 % du montant initial HT du marché, diminué du
montant HT non révisé des prestations recues.

11.2 Résiliation du marché aux torts du titulaire

En cas de résiliation pour faute, il sera fait application des articles 46.3 du CCAG Travaux
avec les précisions suivantes :

- le titulaire n'a droit a aucune indemnisation.

- En complément a l'article 46.3 du CCAG Travaux, en cas de non production dans les
8 jours de l'acceptation d’'une sous-traitance de second rang et plus, présentée par le
sous-traitant de rang 1 et plus, de la caution personnelle et solidaire garantissant le
paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-traitant de second rang et
plus, et aprés mise en demeure du sous-traitant de rang 1 et plus et du titulaire du
marché, restée sans effet dans un délai fixé, par dérogation a I'article 48.1 du CCAG
Travaux, a 8 jours, le marché sera résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse
prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais
et risques.

- En cas de non-respect, par le titulaire ou de I'un ou l'autre des cotraitants dans le cas
d'un groupement d'entreprises, des obligations visées a l'acte d'engagement et
relatives a la fourniture des pieces prévues aux articles D 8222-5 ou D 8222-7 et 8 et
D 8254-2 & 5 du code du travail, et aprées mise en demeure restée sans effet, le
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marché peut étre résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre a
indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques.

La mise en demeure sera notifiée par écrit et assortie d’'un délai. A défaut d’indication
du délai, et par dérogation a larticle 48.1 du CCAG Travaux, le titulaire ou le
cotraitant dispose de 8 jours a compter de la notification de la mise en demeure, pour
satisfaire aux obligations de celle-ci et fournir les justificatifs exigés ou présenter ses
observations.

En cas d'inexactitude des renseignements fournis au sein de la candidature et des
renseignements mentionnés aux articles D 8254-2 & 5 du code du travail fournis par
le titulaire ou l'un ou l'autre des cotraitants dans le cas d'un groupement
d’entreprises, lors de la consultation ou de I'exécution du marché, le marché ou la
part de marché correspondante sera, résilié sans mise en demeure a leur frais et
risques.

12. Dispositions en cas d’intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de la Communauté Européenne sans avoir
d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA et a droit a ce que
I'administration lui communique un numéro d'identification fiscal.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euro, reste inchangé en cas
de variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les piéces prévues a l'article 134 du décret n° 2016-360 du
25 mars 2016 relatif aux marchés publics, une déclaration du sous-traitant, comportant son
identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls
compétents pour I'exécution en sous-traitance du marché N°............. du ....... ayant pour
objet e,

\

Ceci concerne notamment la loi n°® 75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-
traitance.

Mes demandes de paiement seront libellées dans la monnaie de compte du marché et
soumises aux modalités de l'article « Prix » du CCAP ou CCP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au
marché sont rédigées en francais".

13. Dérogations aux documents généraux

Dérogations au Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux

Il est dérogé aux articles désignés ci-apres du CCAG Travaux par les articles correspondant
cités ci-apres du CCAP :
o ATarticle 4.1 ..o, par I'article Pieces
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constitutives du marché

o ATlarticle 13.2.2.....cooiiiiii par [larticle Demande de
paiement d’acomptes

o ATarticle 28.1 ..o, par [larticle Période de
préparation — Programme d’exécution des travaux

o ATarticle 28.1 ..o par [larticle Période de
préparation — Programme d’exécution des travaux

o ATarticle 28.2.2.......ceiiiiiiiiie e par [larticle Période de
préparation — Programme d’exécution des travaux

o ATarticle 40......oo par l'article Documents fournis
apres exécution

o ATlarticle 48.1 ... par [larticle Résiliation du

marché aux torts du titulaire
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