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1 GENERALITES

1.1 Objet du marche

1.2

1.3

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) concernent les
conditions particuliéres d’exécution des travaux concernant 'aménagement d'un cheminement piéton
sur la RD112 entre Dettwiller et Lupstein.

L’'opération se décompose en 2 phases de la maniére suivante :

- La 1% phase est prévue impérativement pour dernier trime  stre 2016. Elle concerne
I'élargissement du trottoir entre I'ouvrage du canal de la Marne au Rhin, et la mise aux normes
du passage-piétons.

- La 2™ phase est prévue pour 1 ® semestre 2017. Elle concerne la création d'un

cheminement piéton avec mur de souténement entre "le domaine de la Galise" et I'ouvrage
au-dessus la RD421. Une chicane-écluse est aussi prévue a la sortie du "domaine de la
Galise".

Une signalisation adaptée complétera cet aménagement.

Les travaux comprennent la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux ou
produits nécessaires a la réalisation des travaux.

Indications générales

1.2.1 Nivellement

Les cotes de nivellement indiquées sur les plans annexés sont rapportées au zéro du nivellement
général de la France (N.G.F.).

Les coordonnées d'implantations sont rattachées au systeme LAMBERT.

1.2.2 Profils en travers type et dévers

Les profils en travers type indiquent la géométrie type de la largeur des voies et trottoirs en section
courante, les structures de chaussées et les matériaux les composant, et les détails de construction
des trottoirs.

1.2.3 Références aux normes

Dans le cas de normes francaises non issues de normes européennes, la conformité des produits a
ces normes frangaises peut étre remplacée par la conformité a d'autres normes en vigueur dans
d'autres états membres de I'Union européenne si elles sont reconnues comme équivalentes.

Principaux travaux compris dans l'entreprise (| iste non exhaustive)

1.3.1 Préparation de chantier

. L'installation de I'ensemble du chantier, y compris les locaux de chantier;

. La signalisation provisoire de chantier;

. Les piquetages généraux, complémentaires et spéciaux (y compris toutes les réimplantations
nécessaires);

1.3.2 Terrassement - chaussée

CCTP - Aménagement d'un cheminement piéton sur la RD112 a DETTWILLER -5-
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. Démolition de chaussées et évacuation des produits obtenus;

. Découpage de chaussées ;

. Exécution de déblais et remblais ;

. la préparation du terrain, le débroussaillage, le décapage de terre végétale ;

. le réglage et le compactage du fond de forme ;

. la réalisation des purges et des substitutions éventuelles ;

. la fourniture, le transport et la mise en ceuvre des matériaux de couche de forme, et de
fondation ;

. la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de couche de roulement en matériaux
enrobés sur trottoir ;

. la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de couche de base en matériaux enrobés ;

1.3.3 Voirie et assainissement pluvial

. la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de bordures.

. la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de bouches d'égout, de grilles, de siphons;

. la fourniture, le transport et la mise en ceuvre des murs de souténement avec cl6ture rigide.
. La fourniture, le transport et la mise en ceuvre d'ilots

. la mise a niveau des chambres, tampons, bouches a clés...

. la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de signalisation;

. la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de terre végétale, de plantations

1.3.4 Eclairage

. Les terrassements et la préparation nécessaires a la tranchée

. La fourniture, le transport, et la mise en ceuvre des matériaux pour l'alimentation des
candélabres

. La fourniture, le transport, et la mise en ceuvre des massifs de fondation des candélabres.

. Le transport, et la mise en ceuvre des candélabres

. La fourniture, le transport, le céble comprenant le déroulage, la pose en tranchée sous TPC

selon les types définis ci-apres a la DPGF avec protection et fixation des remontées a l'intérieur des
candélabres, le passage dans les massifs de fondation, le tirage sous tube ou buse, tous
raccordements, colliers de fixations selon le cas,

Fourniture et mise en place de capuchon en produit thermo-rétractable pour protection des extrémités
Boites de dérivation étanche a la reprise du cable existant

. Mise a la terre des candélabres réalisés par crosses de serrage et boulons avec écrous en
laiton y compris les sujétions.
. Les essais de controle
Travaux non compris dans I'entreprise (liste no n exhaustive)
. les interventions diverses sur les réseaux concédés :
Ces travaux pouvant étre entrepris simultanément a I'exécution du présent marché,
I'entrepreneur devra en tenir compte lors de I'établissement de ses prix. Aucune indemnité ne
sera versée a l'entrepreneur compte tenu des aléas relatifs a une exécution simultanée des
travaux non compris dans le marché ;
. les reprises des réseaux a I'exception de ceux prévus au marché ;
Mesures d’exécution

1.5.1 Phasage
- La1®® phase sera réalisé impérativement dernier trimestr e 2016.

- La 2™ phase sera affinée avec les travaux d'entretien des ouvrages d'art réalisés par le
Conseil Départemental du Bas-Rhin premier semestre 2017. La proposition affinée de
phasage d’exécution sera établie par le titulaire pendant la période de préparation de chantier,
et soumise au visa du maitre d’ceuvre.
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1.5.2 Propreté — nettoyage

Les emprises concernées par les travaux ainsi que leurs abords devront étre maintenus en parfait état
de propreté, moyennant au moins un nettoyage hebdomadaire a la charge et a la diligence de
I'entreprise.

Il en est de méme pour les voies empruntées par les engins de travaux.

L'entreprise mettra en ceuvre tous les moyens indispensables pour éviter les émanations de poussiéere
pendant toute la durée du chantier. Le colt afférent & ces prestations est compris dans le prix
d'installation de chantier.

1.5.3 Organisation du chantier

Circulation
1°" phase :

La circulation sera en chaussée rétrécie ou alternat, de fagcon a ne pas géner la circulation notamment
des transports scolaire. Le titulaire du marché prévoira une signalisation de chantier conforme et
adaptée au trafic.

2°™ phase :

Le titulaire du marché prévoira une signalisation de chantier conforme et adaptée au trafic.

La route sera barrée au niveau des ouvrages pour les travaux d'entretien du Conseil Départemental
du Bas-Rhin.

L'entrepreneur fournira, mettra en place et veillera au bon entretien et a la maintenance de la
signalisation de chantier (panneaux et/ou feux tricolores), sous le contréle du Maitre d'CEuvre.

Tous les produits provenant des décapages, terrassements et démolitions, non réutilisés, seront
évacués a la centrale de recyclage mentionnée au cadre de réponse technique du titulaire.

Le Conseil Départemental a fait procéder a des carottages dans les zones ou il est prévu de démolir la
chaussée en place, afin de détecter I'éventuelle présence d’amiante, et la teneur en HAP ;

La teneur en HAP est inférieure de 12 et inférieur a 8 mg/Kg, la démolition et la gestion des matériaux
ne nécessitera pas de traitement particulier. (cf document résultats HAP-amiante).

L'entrepreneur devra tenir compte pour la réalisation de ces travaux des éléments suivants :

. la présence de cables, conduites ou canalisations dans I'emprise des travaux ;

. la nature des terrains rencontrés et la présence des réseaux sont susceptibles d'influencer le
mode de mise en ceuvre de la premiere couche de matériaux de fondation ;

Déclaration d'intention de commencement des travaux

L'entrepreneur devra communiquer a tous les services ou organismes, une déclaration d'intention de
commencement de travaux (D.I.C.T.) 15 jours au moins avant le démarrage des travaux.

De ce fait, toute remise en état des détériorations résultant du fait de I'entrepreneur titulaire du marché
serait a la charge exclusive de celui-ci.

Aucune indemnité n'est prévue pour la géne causée par les sujétions mentionnées ci-dessus.
Controle

L'ensemble des sous-traitants, fournisseurs et fournitures, moyens de fabrication et de mise en ceuvre
devront recevoir I'agrément préalable du Maitre d'Euvre avant emploi.
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1.5.4 Mesures concernant I'Hygiene et la sécurité

En complément aux mesures imposées par la législation en vigueur et aux articles 9 du CCAP,
I'entrepreneur est tenu de respecter les mesures particulieres d'hygiéne et de sécurité suivantes :

LA CIRCULATION PUBLIQUE EST PRIORITAIRE SUR LA CIRCULATION DE CHANTIER,
NOTAMMENT AU RACCORDEMENT DES PISTES DE CHANTIER AVEC LES VOIES PUBLIQUES.

1.5.5 Sujétions découlant de I'environnement

Pendant le déroulement des travaux, I'Entrepreneur devra tenir compte des sujétions suivantes, liées
a I'environnement et en particulier :

Environnement Lieux ou situations Sujétions
Zones de cultures et d'élevage Ensemble du chantier Poussiéeres, bruit
Hydrologie, climatologie, géologie Ensemble du chantier Traficabilité des voies d'acces

Terrassements et drainages provisoires
Période de bétonnage

Nappes phréatiques Ensemble du chantier Restrictions sur dépdts hydrocarbures (1)
Interdiction d'entretien (2)
Réseaux Ensemble du chantier Circulation interdite sur les réseaux sans protection spéciale
Dérivations hydrauliques Ensemble du chantier Circulation interdite sur les réseaux sans protection spéciale
Maintien des circulations routiéres Ensemble du chantier Acces des riverains. Entretien. Signalisation provisoire.
sur voies publiques et privées Respect du code de la route
Patrimoine culturel Ensemble du chantier Fouilles archéologiques (3)

(1) Afin d'éviter toute pollution, aucun dépdt d'hydrocarbures ne sera installé sans que soit mis en place un écran évitant toute infiltration. Dans tous
les cas, cette installation sera subordonnée a l'autorisation des services compétents.

(2) L'entretien des engins dont la mobilité est réduite ne pourra se faire sur le chantier que dans la mesure ou un dispositif de récupération des
produits usés est amené sur place, puis évacué. L'entretien des engins mobiles se fera a I'atelier de I'Entreprise spécialement équipé a cet effet.

(3) En cas de découvertes archéologiques ou paléontologiques fortuites, au terme de la loi portant sur la réglementation des fouilles
archéologiques, toute découverte devra étre immédiatement déclarée et conservée en l'attente de la décision du service compétent qui prendra
toutes les mesures nécessaires de fouille ou de classement (Cf. Titre Ill, articles 14, 15 et 16) (J.0. des 15 octobre 1941, 14 septembre 1945, 25
avril 1964 et 24 octobre 1958).

Il est entendu que tous les vestiges et documents archéologiques mis a jour resteront propriété de
I'état et que, conformément a la lIégislation, les Directions des Antiquités décideront de la dévolution
des découvertes.

Une information permanente de I'Archéologue désigné est indispensable en particulier dans le suivi
des découvertes (terres végétales).

2 TRAVAUX PREPARATOIRES

2.1

2.2

Débroussaillage

Les broussalilles, taillis, haies et arbres dont la circonférence a un (1) métre du sol est inférieure a
trente (30) cm sont arrachés, dessouchés, rassemblés, évacués a la décharge a I'extérieur du
chantier.

Le terrain sera soigneusement expurgé de toutes les racines et de tous les débris végétaux sur toute
la surface de l'assiette des remblais a I'aide des engins a griffes.

Tout dépbt provisoire, toute reprise ou poussage des produits du débroussaillement et de
I'essouchement, ou toute sujétion relative a l'interférence entre la mise en dépdt de ces produits et les
travaux d'extraction des déblais ne donnera lieu a aucune rémunération particuliere.

A cet effet, I'Entrepreneur est tenu de respecter les dispositions définies a l'article 2.2 du présent
CCTP.

Travaux de déconstruction

2.2.1 Beéton et magonnerie

Le matériel et les moyens de démolition seront laissés a l'initiative de I'entrepreneur.
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Sur indication du maitre d'ceuvre, les matériaux provenant de la démolition de 'ouvrage seront soit
mis en dépbét dans un rayon de 5 km, soit évacués a la centrale de recyclage mentionnée au mémoire
technique.

Tout enléevement de matériaux qui pourra étre effectué a l'aide d'engins de terrassements (bulldozer,
pelle, etc...), sera considéré comme déblais.

On ne retiendra comme démolition de magonnerie ou béton que les travaux nécessitant I'emploi d'un
matériel de type brise-béton ou compresseur pneumatique.

2.2.2 Enrobés et chaussée

Ces travaux comprennent :

- 'enlévement des couches de chaussée (traitées au liant bitumineux ou hydraulique)

L'enrobé sera scié en fonction du plan fourni par le MOE, avant enlévement.

- le nivellement de la fondation de chaussée.

Les décaissements seront effectués de maniére a ne pas affecter les réseaux enterrés ou aériens.
Toute détérioration devra étre réparée par l'entrepreneur et a ses frais.

Par ailleurs, il est rappelé que tous les accés riverains devront étre maintenus pendant les travaux aux
frais de I'entrepreneur.

En cas de réemploi, les matériaux issus de la démolition seront mis en remblai aprés épreuve de
convenance, sinon ils seront évacués a la décharge. Au droit des raccordements avec le réseau
routier les chaussées constituées de matériaux traités sont préalablement découpées avec précaution
par sciage ou par des outils pneumatiques ou hydrauliques appropriés.

2.2.3 Bordures et caniveaux

L'Entrepreneur doit démolir les bordures et les bordures caniveaux ainsi que leur solin et leur
fondation.

Les bordures et autres seront déposées soigneusement, en partie, conformément au plan du projet.
Ces matériaux seront soit transportés dans un lieu de stockage désigné par le Maitre d'Ouvrage, ou
mis en dépdt provisoire pour leur réutilisation sur le chantier.

Les produits de démolition non réutilisables sont décrottés et évacués en dépdt définitif.

2.3 Travaux de dépose
Les déposes des éléments de voirie, de signalisation, de mobilier urbain seront effectuées avec soin.
La dépose, la manutention et le transport de ces produits devront étre effectués par I'entreprise par
tout moyen adéquat pour préserver l'intégralité des produits. Les produits de cette dépose seront soit

transportés dans un lieu de stockage désigné par le Maitre d'Ouvrage, ou mis en dépdt provisoire en
vue de leur réutilisation sur le chantier.

3 TERRASSEMENT ET COUCHE DE FORME

3.1 Décapage TV

La terre végétale sera décapée sur 0,40 m au minimum et sera mise en conformité avec l'article 1.1.1
du fascicule 35 du CCTG et son annexe 8. Les matériaux excédentaires seront évacués a la centrale
de recyclage mentionnée au mémoire technique aux frais de I'entreprise.

3.2 Déblais

3.2.1 Provenance des déblais

+ Démolition de chaussée
e Déblais ordinaires ;

CCTP - Aménagement d'un cheminement piéton sur la RD112 a DETTWILLER -9-



CCTP — DETTWILLER

3.2.2 Destination des déblais

Les matériaux a déblayer sont, suivant leur nature :

- soit en dép6t provisoire dans l'attente d'une réutilisation ;

- soit en dépbt définitif

- soit sur un site a l'initiative de I'Entrepreneur, dans les formes prévues par celui-ci en cours de
travaux et mentionnées dans le mémoire technique ;

3.2.3 Exécution

Conforme a l'article 14.2 du fascicule 2 du CCTG.

3.2.4 Caractéristiques de l'arase terrassement (des  sus PST)

e nivellement -3 cm/+2 cm sur plus de 85% des points relevés en tout point sur l'arase terrassement,
3.2.5 Contrble intérieur

« nivellement du fond de décaissement,

3.3 Purges des couches de fondation et de forme

Les matériaux de remplacement en cas de purge auront la qualité des matériaux de couche de forme.
Les déblais des purges seront évacués conformément au mémaoire technique.

3.4 Décaissement de chaussée

La couche de roulement et les assises de chaussée seront démolies et fragmentées mécaniquement.
Suivant la taille des élément résultant aprés fragmentation, les matériaux de démolition seront utilisés
en remblais ou évacués en dépbt définitif au lieu indiqué par le Maitre d'Euvre, ou évacués a une
installation de recyclage, avec communication des bons de mise en dépét au Maitre d'Euvre.

3.5 Couche de forme
3.5.1 Conditions d’exécution
= conforme aux articles 15 et 16 du fascicule 2 du CCTG et aux conditions de mise en ceuvre des
matériaux définis dans le Guide Technique « Réalisation des remblais et couches de forme » ;
= Les épaisseurs, largeurs et pentes de la couche de forme seront définies par le Maitre d'ceuvre ;
» |es matériaux utilisés pour la couche de forme proviendront exclusivement d'apports extérieurs ou
de la réutilisation des produits de démolition (cf article 3.2) ;
3.5.2 Destination des matériaux de couche de forme

= renforcement d’accotements ;
" purges;

3.5.3 Contrble extérieur et réception

Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire exécuter tous essais et contrdles de toute nature qu'il
jugera nécessaire pour s'assurer la qualité des parties d’ouvrages concernées.

3.5.4 Evacuation des eaux

L'Entrepreneur a pour obligation de prendre toutes les précautions pour assurer I'évacuation des eaux
superficielles sur toutes les zones terrassées ou exécuter en temps utile, les différents dispositifs
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provisoires ou définitifs de collecte et d'évacuation, tels que banquettes, bourrelets, saignées,
descentes d'eau, fossés, etc. conformément aux stipulations de l'article 15.4 du fascicule 2 du CCTG.

La liste des dispositifs de protection provisoires ou définitifs de la plate-forme en remblais n'est pas
limitative ni restrictive.

En aucun cas, la réalisation des dispositifs précités ne donnera lieu a une rémunération particuliere.
4 CONSTITUANTS

4.1 Granulats

Le titulaire du marché est responsable de la qualité des matériaux qu'il fournit et met en ceuvre. Il doit
effectuer les contréles nécessaires et refuser les matériaux non conformes aux spécifications du
marché.

4.1.1 Nature et provenance

Les granulats, de méme nature pour chaque catégorie d'enrobé, seront d'origine alluvionnaire silico-
calcaire, ou de roches massives. Leur provenance sera celle prévue dans le mémoire technique et la
méme que celle utilisée pour les études de formulation.

4.1.2 Caractéristiques des granulats

Les granulats feront I'objet de fiches techniques (FTP) et devront étre de la catégorie Bllla pour les
couches de roulement ou de liaison et Cllla pour les couches de base, conformes a la norme XP P18-
545 (articles 7 et 8). L'angularité des gravillons et sables sera conforme a Ang 1 selon la norme XP
P18-545.

4.2 Fines d'apport

Les fines d’apport devront étre conformes a la norme XPP 18.545.
La valeur de bleu VBF sera déterminée suivant la norme EN 933-9.
L'entrepreneur doit s'assurer que ces caractéristiques sont atteintes

4.3 Liants hydrocarbonés

Les liants hydrocarbonés, tels que définis dans la norme FDT -65000, sont fournis par I'entrepreneur,
qui devra s'assurer en permanence qu'ils sont conformes aux spécifications ou prescriptions du
marché, et attestés par un certificat de conformité.

4.3.1 Bitume pur

Les bitumes purs pour enrobés seront de classe 35/50, 50/70 ou 70/100 selon les enrobés, le trafic et
I'altitude et conformes a la norme francaise NF EN 12591 (ou équivalent) bitumes et liants bitumineux
| spécifications des bitumes routiers.

Les bitumes purs proviendront d'un centre de production unique, certifié ISO 9002 ou EN 29 002.
Chaque porteur sera accompagné d'un certificat de qualité, précisant au moins, la pénétrabilité, la
température bille-anneau et la densité du bitume du bac concerné. Les autres caractéristiques seront
données dans le cadre des essais de conformité des lots intéressés par les bacs de livraison. En
I'absence de tels certificats, la fourniture fera I'objet d'une procédure de vérification initiale.

4.3.2 Bitumes spéciaux et modifiés
Les bitumes spéciaux et modifiés destinés a améliorer les performances des enrobés (résistance a

I'orniérage et module) feront I'objet d’une fiche technique précisant entre autres, les caractéristiques et
les conditions d’emploi pour lesquelles le titulaire s’engage.
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4.3.3 Emulsion de bitume pur

Les émulsions a base de bitumes purs utilisés pour couche d'accrochage seront des émulsions
cationiques de classe ECR 60, 65 ou 69, conformes a la norme NF EN 13808

4.3.4 Emulsion de bitume modifié

Les émulsions de bitume modifié destinées a améliorer I'accrochage des enrobés sur leur support,
feront I'objet d'une fiche technique précisant entre autres, les caractéristiques techniques et les
conditions d’emploi pour lesquelles le titulaire s’engage.

5 MATERIAUX DE CHAUSSEES
5.1 GNT

5.1.1 Formulation et fabrication

L'Entrepreneur doit soumettre la composition de la GNT et les résultats de son étude a l'acceptation
du Maitre d'CEuvre, 15 jours au moins avant tout début de fabrication, conformément a l'article 6 de la
norme NF P98-115 ou équivalent.

Aprés démolition des enrobés, le MOE décidera si il est nécessaire de remplacer la couche de
fondation ou non.

5.1.2 Mise en ceuvre

a) Réglage

L'atelier de compactage sera soumis a I'agrément du maitre d’ceuvre.

La G.N.T. sera mise en ceuvre a la niveleuse, au finisseur ou manuellement dans les zones dont la
largeur est inférieure a 2,50 m.

b) Tolérance en nivellement
+/- 1 cm sur plus de 85% des points relevés en tout point sur le dessus de la couche de fondation.

5.1.3 Contrble

Controle intérieur : I'entrepreneur devra préciser la provenance des granulats et les caractéristiques
suivantes : ES, courbe granulométrique, nature des coupures, ainsi que les conditions de stockage de
ces granulats avant fabrication des matériaux composés, les conditions d'exécution et les résultats de
I'étude de formulation (nature des échantillons, identification du Laboratoire ayant effectué les études,
PV d'essais datés - signés), les caractéristiques de la centrale et I'organisation du contrdle continu de
la fabrication, l'atelier de répandage avec les fiches techniques des matériels effectivement mis en
ceuvre sur le chantier, l'organisation des planches d'essais et de référence de compactage et
I'exploitation de ses résultats, I'organisation du contrdle en nivellement.

5.2 Matériaux enrobés

5.2.1 Travaux compris dans l'entreprise

Outre la fourniture des matériaux, la fabrication, le transport et la mise en ceuvre des enrobés réalisés,
les différents travaux susceptibles d'étre exécutés sont :

- préparation du support y compris sciage et nettoyage ;

- reprofilage ;

- répandage de couche d'accrochage ;

5.2.2 Spécifications des enrobés bitumineux
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Les enrobés bitumineux répondent aux spécifications des normes correspondantes. lls seront
conformes aux stipulations du marché départemental dont une copie peut étre remise au titulaire.

La composition est déterminée par I'entrepreneur et les formules seront soumises a l'acceptation du
maitre d’ceuvre sur présentation des résultats des essais.

Ces résultats devront préciser pour chaque formule d'enrobé la date et les lieux des prélevements,
leurs principales caractéristiques, la ou les dates d'exécution des essais, le ou les laboratoires
d'essais qui les ont exécutés et la courbe granulométrique qui est celle de I'étude.

Dans tous les cas la tracabilité des études et leur représentativité devront étre assurées.

Toute modification dans la composition ou tous résultats datant de plus de deux ans devront faire
I'objet d'essais de vérification a la charge de I'entrepreneur. Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de
vérifier ces caractéristiques ou performances.

En ce qui concerne les enrobés spéciaux éventuellement retenus, ils seront définis par des fiches
techniques détaillées fournies par l'entrepreneur. Ces fiches préciseront les caractéristiques, les
performances et les références des constituants ainsi que les résultats datés attendus. L'entreprise
fournira également un échantillon de référence au Maitre d'ceuvre d'une masse d’environ 10kg
précisant le mode opératoire utilisé pour I'extraction du bitume.

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de vérifier ces caractéristiques et performances.

5.2.3 Fabrication des enrobés

Les matériaux enrobés seront fabriqués dans une centrale conforme a la norme NFP 98.701 ou
équivalent, de niveau 2 et présentant une capacité nominale de 160 tonnes/heure minimum.

Le matériel de fabrication répondra a toutes les spécifications de la norme NFP 98.150 (ou équivalent)
et de son annexe A.

Pour les centrales mobiles, I'entrepreneur doit aviser le maitre d'ceuvre au moins deux jours ouvrables
avant la date d'amenée de la centrale sur le chantier.

L'entreprise doit étre capable a tout instant d'apporter la preuve de la provenance de tous matériaux
ou produits utilisés.

5.2.4 Bascule de pesage des enrobés

Elle sera munie d'une téte de lecture avec impression automatique du bon. Les procés-verbaux
d'étalonnage du Service des instruments de mesure seront fournis au maitre d'ceuvre en début de
campagne.

Pour les centrales de type TSE elles devront permettre le contrble intégré

Le bon devra étre conforme aux normes de produits (NFP 98.130 a .138 ou équivalent) et permettre
d'identifier le liant et I'étude de référence.

5.2.5 Transport des enrobés

Il sera réalisé conformément a l'article 4.9 de la norme NFP 98.150 ou équivalent.

Tout camion transportant des matériaux enrobés sera obligatoirement baché quel que soit la
température extérieure. La bache sera imperméable et isotherme. Elle sera placée de fagon a ce
gu'en cas de pluie, I'eau s'écoule hors du camion.

Le sablage des bennes et l'utilisation de fioul pou r éviter lI'accrochage des enrobés est interdit.

5.2.6 Préparation des surfaces a revétir

5.2.6.1Balayage

L'entrepreneur assurera aussi, en cas de pluie, le balayage de la chaussée pour supprimer toute
flaque d'eau avant la mise en ceuvre des enrobés.
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5.2.6.2 Couche d'accrochage

Conformément a l'article 5 du présent CCTP.

5.2.6.3 Reprofilage

Le matériau de reprofilage éventuel sera compatible avec la future couche de roulement et sera
proposé par I'entrepreneur pour acceptation par le maitre d'ceuvre.

Il est rappelé que les déformations maximales permanentes des supports mesurées a la régle de 3 m
(norme NF EN 13036-7) seront conformes aux normes des produits mis en ceuvre.

5.2.6.4 Evacuation des déchets

Le traitement des produits de balayage, fraisage, délignement et autres déchets produits par le
chantier devra étre pris en charge par I'entrepreneur.

- les centres de stockage, de regroupement ou unités de recyclage vers lesquels seront évacués les
déchets ;

- les moyens de contr6le, suivi, tragabilité des déchets pendant les travaux ;

Il devra également prévoir le cas ou le maitre d’ceuvre souhaite réutiliser certains produits (fraisats,
matériaux d’accotements,...).

5.2.7 Mise en ceuvre

5.2.7.1 Matériel

a) L'atelier type de mise en ceuvre ainsi que le nombre d'ateliers que I'entrepreneur peut mettre a
disposition doit étre précisé dans le Mémoire Technique et soumis a l'acceptation du maitre d'ceuvre.
Compactage : I'entrepreneur devra prévoir toutes les dispositions nécessaires a l'obtention de la
compacité optimale des enrobés et les précisera dans son Mémoire Technique.

En fonction de la température extérieure et de I'humidité, en particulier en arriére-saison,
I'entrepreneur renforcera son atelier de compactage.

Le compactage des enrobés mis en ceuvre manuellement sera effectué a I'aide d'un rouleau vibrant a
main au cas ou les moyens de compactage ci-dessous seraient inexploitables.

5.2.7.2 Conditions de répandage

La température des enrobés derriére le finisseur au moment du compactage doit étre supérieure aux
valeurs ci-dessous :

Enrobés au bitume 50/70 : 135°C

Enrobés au bitume 35/50 : 140°C

Les minima seront augmentés, en cas de vent ou de pluie fine, de 10°C.

La mise en ceuvre des bétons bitumineux, lorsque la température relevée le matin a sept (7) heures
sous abri sera inférieure a cing (5) degrés Celsius, est subordonnée a l'accord préalable du maitre
d’'ceuvre.

La mise en ceuvre des bétons bitumineux sera interrompue pendant les orages, les fortes pluies et les
pluies modérées mais continues ; elle pourra étre autorisée par le maitre d'ceuvre en cas de pluie fine
ou de brouillard.

Les enrobés bitumineux qui seraient soit chargés sur camions, soit déchargés dans le ou les
finisseurs, soit répandus a une température inférieure de 10° C a la limite inférieure seront rebutés ; la
fabrication, le transport et la mise en ceuvre des quantités de matériaux correspondantes ne seront
pas payeés a l'entrepreneur, sauf si preuve est faite que le matériau mis en ceuvre est conforme (cette
preuve est a la charge de I'entrepreneur).

5.2.7.3 Epaisseur de mise en ceuvre et profils
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L'épaisseur moyenne de matériaux a mettre en ceuvre et la pente du profil en travers sont fixées par
le Maitre d’ceuvre et selon le profil en travers type.

5.2.8 CONTROLES
Les contrbles sont conduits conformément a la norme NF EN 13108-6 ainsi que conformément a
l'article 5 des CRT (fascicule 27 du CCTG) relatif au contr6le extérieur. Controles effectués par

I'entrepreneur a ses frais.

5.2.8.1 Contrble de conformité de I'ouvrage réalisé

Epaisseur
Le contrble de I'épaisseur pourra s'effectuer par quantité mise en ceuvre ou par mesures de

nivellement. Le contrdle sera jugé satisfaisant si les tolérances suivantes sont respectées pour 95 %
des points contrdlés : £ 0,7 cm

Flaches

Le contr6le des flaches sera effectué suivant la norme NF EN 13036-7 ou équivalent.

La fleche maximale mesurée doit rester en tout point inférieure aux seuils de tolérance ci-apres, en
centimetres :

- profilenlong: 0,5;

- profil en travers : 0,7 ;

5.2.8.2 Conditions de mise en service

La mise en service est possible lorsque le revétement appliqué est refroidi a 40°C.

6 CONTROLES

6.1 Contrdle intérieur
L'entrepreneur fournira au maitre d'ceuvre, dans les 48 heures, les résultats de tous ces essais de
laboratoires et de contrdles in situ qui sont a ses frais. La présentation des résultats devra comporter
les spécifications correspondantes.
Les résultats du contrfle intérieur n'entrent pas en ligne de compte pour I'application éventuelle de
pénalités.
6.1.1 Fines d'apport

L'entrepreneur vérifiera en permanence qu'il n'y a pas erreur de livraison a chaque dépotage, ainsi
que la granularité.

6.1.2 Bitume
L'entrepreneur vérifiera en permanence la qualité des bitumes approvisionnés.
6.1.3 Contrble de fabrication et de mise en ceuvre d  es enrobés

L'entrepreneur est tenu de respecter les spécifications et les tolérances indiquées en 6.2.

6.2 Contrble extérieur

Les résultats du controle extérieur entrent en ligne de compte pour I'application éventuelle de
pénalités.

Le maitre d’ceuvre procédera a tout moment a des contrdles de granularité, de teneur en liant et du
module de richesse par prélevement ou par carottage et par analyse selon la norme NF EN 12-697-1
et-2.
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Toutefois le contréle du module de richesse n'est réalisé que dans le cas ou les contrbles de
granularité et de teneur en liant ont montré chacun des valeurs de qualité correcte. Les valeurs
minimales requises de module de richesse K sont indiguées dans les normes produits
correspondantes. Les valeurs de module de richesse seront calculées a 0,01 prées et arrondies au 0,1
le plus proche.

Il est de la responsabilité de I'entrepreneur de prévenir le contrdle extérieur des précautions a prendre
avec les liants spéciaux ou modifiés ; pour ce type de liant, il est rappelé a I'entreprise qu’elle doit
fournir au Maitre d’'ceuvre un échantillon de référence d’enrobés ainsi qu'un mode opératoire
d'extraction du liant. A défaut de fourniture de ces éléments, le contrle extérieur appliquera la
méthode d’essai en vigueur.

Le maitre d'ceuvre se réserve la possibilité de faire enlever et transporter a la décharge, au frais de
I'entrepreneur, des enrobés dont la qualité serait mauvaise, c'est-a-dire au-dela des limites de la
qualité médiocre définie ci-dessus.

6.2.1 Macro-texture

Le niveau de macro-texture devra respecter les seuils de la circulaire n°2002-39 du 16 mai 2002.
Les niveaux de spécifications, fonction de la configuration du chantier, seront précisés par le Maitre
d’'ceuvre avant le démarrage du chantier.

6.2.2 Uni longitudinal

L'uni longitudinal devra respecter les seuils de la circulaire du 2000-36 du 22/05/2000.
Les niveaux de spécifications, fonction de la configuration du chantier, seront précisés par le Maitre
d’'ceuvre avant le démarrage du chantier.

7 BORDURES ET CANIVEAUX

Les prescriptions du fascicule 31 du C.C.T.G. sont applicables.
La norme NF EN 1340 est applicable.

Les éléments de bordure de type « T ou P» seront posées sur semelle béton dont I'épaisseur sera de
0.25 m minimum conformément aux profils fournis.

Les bordures seront posées conformément au profil en travers.

les bordures et caniveaux seront en béton gris.

La tolérance de faux alignement en plan ou en hauteur est d'un (1) centimétre par rapport a la ligne
idéale tout le long de I'ouvrage intéressé.

Les joints seront réalisées au mortier en retrait des arrétes de la maniére suivante :

- soit avec un espace vide entre les éléments de bordures de 0.5 cm maximum;

- les joints de plus de 0.5 cm seront remplis en partie ou en totalité d'un mortier spécifique faiblement
dosé (200 a 250 kg de ciment par m3) ou d'un matériau élastoplastique.

- soit a pose jointive (joints de 2 a 3 mm) avec un joint de dilatation de 0.5 cm minimum tous les 10
metres.

Les bordures seront du type indiqué dans le bordereau de prix unitaires (résistance 100 bars NF).

Les terrassements dans terrain de toute nature réglé a 0.25 m en dessous du niveau inférieur des
bordures : la largeur des fouilles sera la largeur des éléments majorée de 0,50 m (un caniveau contre
une bordure est compté comme un élément). Les déblais seront intégralement évacués a la
décharge. Le fond de fouille sera compacté ou damé.

La fondation sera exécutée par un radier en béton maigre de 0.25 m d'épaisseur. Les bordures seront
maintenues par une butée en béton au droit de chaque joint. Les joints entre bordures auront 5 mm et
ne seront par garnis. Les courbes de rayon inférieur a 15 m seront en éléments de 0,50-0,33 et posés
selon les mémes principes que les éléments de 1,00 m. Les joints seront garnis au mortier de ciment
tiré au fer.

Les arrondis des bordures seront réalisés avec des éléments courbes
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8 MISE ANIVEAU D'OUVRAGES EXISTANTS

Les cadres de regards d'assainissement, PTT, hydrants, bouches a clé seront mis a la cote définitive
de la chaussée ou du trottoir. Les tiges des bouches a clé devront étre dégagées et remises en état
de parfait fonctionnement. Les reprises a l'intérieur des regards devront étre nettes et lisses. Les
enrobés seront fermés par un joint a I'émulsion de bitume.

9 MUR DE SOUTENEMENT ET CLOTURE RIGIDE

Réalisation de mur béton constitué avec des éléments en béton préfabriqué de souténement type

« mur en L » posé sur semelle suivant les préconisations du fabricant.

La semelle sera rigoureusement plane, sans ondulation, pour permettre une pose aisée. Les éléments
seront liaisonnés les uns aux autres pour obtenir une unité d’'ouvrage (éviter les défauts d’alignements
des éléments) par le systéme préconisé par le fabricant.

Les parements seront en béton brut.

Une cléture rigide de 1.50m, double files, sera fixée sur le mur de souténement par systeme platine
anglaise, avec poteaux a encoche.

10TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT

10.1 Exécution des tranchées
Les tranchées sous chaussées et dépendances sont définies par la norme NFP 98-331 ou équivalent.

L'entrepreneur informe par écrit le maitre d’ceuvre dans les 24 heures de la réalisation des opérations
suivantes : ouvertures de tranchées, blindages, purges en fond de fouille, extraction de roches.

10.1.1 Geénéralités

Le maitre d'ceuvre ou le coordonnateur SPS arréte immédiatement les travaux si les régles de
sécurité ne sont pas respectées. L'interruption du chantier ne donne lieu a aucune indemnité. La
poursuite du chantier est subordonnée a une autorisation de reprise des travaux délivrée par
l'inspecteur du travail conformément aux dispositions prévues dans l'arrété du 29 juin 1992.

Des purges sont réalisées en cas de besoin, sur proposition écrite de I'entrepreneur aprés acceptation
du maitre d’ceuvre a la charge du maitre de l'ouvrage.

En terrain meuble, le fond de fouille est systématiquement re-compacté (2 passes de compacteur).
Les blindages sont retirés progressivement par couche de remblai avant compactage.

Pour qu'aucun dommage ne soit causé aux canalisations, conduites, cables, ouvrages de toutes
sortes rencontrées pendant I'exécution des travaux, I'entrepreneur prend toutes les dispositions utiles
pour le soutien de ces canalisations ou conduites. Les mesures a adopter devront étre visées par le
Maitre d'CEuvre avant exécution. Les dommages éventuels restent de la responsabilité de
I'entrepreneur.

10.1.2 Travaux en zone hors agglomération

L'entrepreneur doit procéder au débroussaillage, a I'extraction des produits pouvant encombrer les
fossés et a leur évacuation.

10.2 Tuyaux préfabriqués en béton de ciment

10.2.1 Tuyaux préfabriqués en béton de ciment

Les tuyaux a écoulement libre sont conformes aux normes NF P 16-341, NF P 16-345-1 et 16-345-2
ou équivalent ou sont sous avis technique favorable. Ils sont de la classe de résistance série 135A
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10.2.2 Tuyaux en polychlorure de vinyle (PVC)

Les tuyaux sont conformes aux normes NF P 16-352, XP P 16-362. et NF EN 1401-1 ou sont sous
avis technique favorable. lls sont de la classe de rigidité SN8 (ancien CR8).

10.3 Regards en béton

lls sont certifiés conformes a la norme NF P 16-342 ou équivalent.

Les éléments de fond de regard sont soit préfabriqués soit coulés en place selon les indications
fournies par le maitre d’ceuvre.

Les éléments de fond de regard ne comportent que des dispositifs de raccordement pour tuyaux a
joints souples.

Les dispositifs de descente sont constitués d’échelons.

Les tétes des regards sont constituées de cones de réduction excentrés (600/1000) ou de dalles de
réductions.

Les regards visitables ont un diametre de 1 000 mm.

Les regards d’acces pour nettoyage et inspection ont un diamétre minimum de 800 mm.

10.4 Bouches d’égout
lls sont certifiés conformes a la norme NF P 16-342 ou équivalent.

Les bouches d'égout seront du type siphoide en béton préfabriqué d'un diamétre intérieur de 0,40 m
et de 1,50 m de hauteur, avec sortie de @150 mm. Elles seront surmontées d'une grille en fonte ou
d’'une plaque de recouvrement du type spécifié par le bordereau des prix.

Les bouches d'égout siphoides en béton seront fixées aux endroits indiqués par le maitre d'ceuvre.
Elles seront posées sur une fondation en béton de 0,12 m d'épaisseur. Les grilles et cadres seront
posés a la cote fixée et raccordés a la chaussée et bordure. Les matériaux de fouilles seront évacués
et remplacés par de la grave tout-venant du Rhin pour assurer un calage définitif.

10.5 Lit de pose et remblais

Les lits de pose et d’enrobage des tuyaux ont les caractéristiques suivantes :

Granulométrie (mm) 5/15 20/25 20/40
Diamétre nominal des canalisations (mm) 150/200 | 300/400 | >400

Les matériaux de remblais devront étre conformes a la norme NFP 11-300 ou équivalent et a la norme
NF P 98 331 (ou équivalent) ou XP P 18-540 et réalisés dans les conditions décrites au 3.5.3 ci-
dessus.

10.6 Dossier de récolement assainissement

L'entrepreneur remet trois dossiers sous format papier dont un reproductible avec un cartouche
précisant le maitre d'ouvrage, le maitre d'ceuvre, I'entrepreneur, 'objet et l'intitulé des travaux et la
date de récolement.

Le dossier établis conformément a l'article VI.2.2. du fascicule n° 70 comprend les documents

suivants :

= |le plan général des réseaux ;

* |es plans de détails des réseaux et ouvrages qui comportent notamment ;

= |les caractéristiques des tuyaux : section, nature, classe ;

= |la distance entre regards ;

= |les cotes en NGF du fil d'eau et dessus tampon des regards numérotés et ouvrages annexes ;

» |e repérage triangulé des ouvrages et des points de raccordement des branchements sur le
collecteur principal par rapport a des repeéres fixes invariables dans le temps ;

= |e détail des traversées spéciales ;
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® |es caractéristiques des branchements regards ou avaloirs, cotes NGF du fil d'eau et tampon de
regard de branchement, longueur, nature et diamétre du tuyau de raccordement ;
» une note établie par I'entreprise sur les conditions particulieres d’exécution du chantier ;

Dans le cas ou I'échelle du plan est inférieure a 1/500éme, un carnet de repérage avec numeérotation
correspondante au plan d'ensemble est joint au plan du réseau. Seront joints également les plans,
coupes détaillées, note de calculs des ouvrages spéciaux.

Il remet en outre un dossier de récolement numérisé exploitable par le programme AUTOCAD
ou MENSURA.

11 SIGNALISATION HORIZONTALE

Le présent C.C.T.P. concerne la fourniture, le transport et la pose de matériels nécessaires a la
signalisation verticale et horizontale.

11.1 Normes

Les produits de marquage devront obligatoirement étre soit homologués par le ministére chargé des
transports, soit bénéficier d’une autorisation d’emploi, soit certifiés NF et devront notamment étre
conformes aux prescriptions suivantes et toutes modifications ultérieures apportées:

[1 NF EN 1423 et 1424: Produits de saupoudrages (microbilles et granulats antidérapants)
[0 NF EN 1436: Performances des marquages

[1 NF EN 1463: Plots rétro-réfléchissants

() NF EN 1824: Produits de marquage — Essais routiers

Afin de contribuer au respect de I'environnement, les produits de marquage proposés devront étre non
nocifs et préférentiellement titulaires de I'Ecolabel Européen.
Il est également rappelé que:

) les produits rétro-réfléchissants doivent étre utilisés avec la méme nature de microbilles que celle

utilisée a ’homologation et désignée au certificat d’homologation.

[ un produit non rétro-réfléchissant homologué mis en ceuvre avec adjonction de billes de verre

homologuées n’est pas considéré comme un produit rétro-réfléchissant homologué.

) un produit rétro-réfléchissant mis en ceuvre sans billes de verre n'est pas considéré comme un
produit non rétro-réfléchissant certifié.

L'entrepreneur fournira au Maitre d'ceuvre la formulation des produits qu'il souhaite appliquer dans le
cadre du présent marché conformément au référentiel NF2 (fiches d’homologation et autorisations
d'emploi).

11.2 Exécution des travaux
Généralités

Tous les travaux de marquage seront réalisés conformément aux normes et réglements en vigueur
notamment:

[l Le code de la route,

1 L'Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routiere, Livre 1, 7eme partie, "MARQUES SUR
CHAUSSEES" et la 8éme partie "SIGNALISATION TEMPORAIRE",

[ La circulaire du 15 mai 1996 relative a I'utilisation de la couleur sur chaussée,

[ Circulaire n° 96-55 du 1er juillet 1996 relative a la signalisation des passages pour piétons,

[ Les guides et notes d'information technique du CEREMA (anciennement CETE, Certu, Cetmef et
Sétra) et toutes les modifications ultérieures apportées.

12 SIGNALISATION VERTICALE
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12.1 Fouilles pour massifs

Les fouilles pour massifs seront exécutées en tout terrain a la pelle ou a la main avec tout engin
approprié selon la nature du terrain.

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour protéger les canalisations, conduites
ou cables éventuels qui pourraient se trouver au droit des fouilles.

Des sondages seront exécutés pour vérifier la nature et la consistance du sous-sol et s'assurer de la
possibilité de passage. lls seront notamment exécutés toutes les fois que la présence d'un obstacle
quelconque pourra étre présumée.

Les dimensions de fouilles seront en fonction des dimensions des massifs calculées par le maitre
d'ceuvre en fonction de la Surface, de la position du panneau et de la nature du sol au point
d'implantation.

Le fond de fouille sera réglé et damé. L'Entrepreneur devra assurer les épuisements qui pourraient
s'avérer nécessaires, tous les travaux des terrassements des fondations devant étre exécutés a sec.
Les fouilles seront blindées chaque fois qu'il sera nécessaire pour éviter de souiller le béton des
massifs dans sa masse et pour respecter les regles de sécurité.

12.2 Panneaux

Tous les équipements devront étre conformes aux prescriptions de l'instruction ministérielle sur la
signalisation routiere et a 'arrété du 7/06/1977 relatif a la signalisation des routes et des autoroutes
ainsi qu’'a toutes les modifications en cours de validité apportées aux textes.

Toutes les fournitures devront étre conformes aux normes NF P98.501, P98.524, P98.526, P98.538,
P98.540, P98.541, P98.550, P98.551 et aux prescriptions de I'Instruction interministérielle sur la
signalisation routiére définie par I'arrété du 24 Novembre 1967 et par les textes qui I'ont modifié ou
complété, ainsi qu'a l'Instruction interministérielle relative a la signalisation de direction: circulaires
N°82-31 du 22 Mars 1982 et N°84-71 du 2 Novembre 1984

Toutes les fournitures devront étre certifiées par TASQUER et bénéficier ainsi de I'admission a la
marque « NF ». La marque de certification des panneaux doit étre inscrite au dos, de fagon indélébile
et comporter les renseignements réglementaires.

L'entreprise devra fournir tous les certificats correspondants avec les fiches techniques.

Les panneaux seront conformes aux prescriptions du maitre d'ceuvre.

Tous les panneaux auront une hauteur sous panneau de 2.30 m.

Les emplacements des massifs seront déterminés au préalable par le maitre d'ceuvre.

13. SIGNALISATION DE CHANTIER

Conformément aux dispositions de l'article 11.3 DU C.C.A.P., I'entreprise est tenue de mettre en place
la signalisation de chantier ainsi que de celle concernant la déviation de la circulation suivant les
indications du maitre d'ceuvre.

La signalisation devra en tout état de cause respecter les prescriptions du Manuel du Chef de
Chantier sur la signalisation temporaire (Manuel du Chef de Chantier édition 2000 document SETRA)
ainsi que les indications du CCAP.

En fin de chantier, I'entreprise veillera & la remise en état des lieux, ainsi qu'au balayage de I'ensemble
des voiries et l'enlevement de tous les objets déposés sur le chantier (signalisation temporaire,
produits de démolition, matériel divers, la plate-forme d'entretien, etc...),

14. DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

Tous les travaux concernant I'exécution du marché, qui ne font pas I'objet de dispositions particuliéres
énoncés dans le présent CCTP, seront conformes aux normes et textes en vigueur, complétés
éventuellement des directives énoncés par le maitre d'ceuvre.
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